
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SUTARTIS

2021-      -          Nr. _____
(data)

UAB "Gintaro baldai", į. k. 174593071, Akmenų g. 12, Klaipėda, Lietuva LT-92347 (toliau –

Iniciatorius), atstovaujama direktoriaus Gintaro Dirksčio veikiančio pagal bendrovės įstatus ir

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota

buveinė yra Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, duomenys apie įstaigą yra kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Organizatorius), atstovaujama

Administracijos direktoriaus Justo Ruškio  ir AB „Klaipėdos vanduo“ į.k.140089260, Ryšininkų g.

11, LT-91116 Klaipėda (toliau – Valdytojas), atstovaujama Generalinio direktoriaus Benito Joniko,

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Iniciatorius siekia suprojektuoti ir (ar) statyti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) įrengti vandentiekio

ir buitinių nuotekų tinklus , Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Trušelių k.,(toliau ‒

Iniciatoriaus statiniai), kurio priežiūrai yra reikalinga įrengti Savivaldybės infrastruktūrą;

b) Iki šios Sutarties sudarymo Iniciatoriui buvo išduotos šios prisijungimo sąlygos (toliau ‒

Prisijungimo sąlygos): 2021-02-09 Nr. 2021/S.6/3-143, vandentiekio tiekimui ir nuotekų

nuvedimui;

c) Iniciatorius, atsižvelgdamas į išduotas prisijungimo sąlygas, parengė Iniciatoriaus siūlomų

suprojektuoti, pastatyti ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) įrengti statinių projektinius sprendinius

(brėžinys) (Priedas Nr. 2), kuriems pritarė Valdytojas;

d) 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros

įstatymas (toliau ‒ SIPĮ), numatantis savivaldybių infrastruktūros plėtrą, jos planavimą,

įgyvendinimą bei asmenų inicijuojančių ir įgyvendinančių minėtos infrastruktūros plėtrą

savivaldybės teritorijoje pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, teisę gauti

kompensaciją už jos įrengimą;

e) Iniciatorius, vadovaudamasis SIPĮ 7 straipsnio 3 dalimi, pateikė Organizatoriui pasiūlymą dėl

savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo;

Šalys susitarė ir sudarė šią Klaipėdos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau –

Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutartis sudaroma ir Iniciatorius ja įsipareigoja savo lėšomis ir rizika suprojektuoti, pastatyti

ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) įrengti Savivaldybės infrastruktūrą, atlikdamas Sutarties Priede Nr. 1

išvardintų statinių projektavimo, statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) įrengimo darbus (toliau —

Darbai):

1.1. Projektavimo darbai, t. y. įstatymuose, kituose teisės aktuose, statybos techniniuose

reglamentuose nustatytos sudėties projektinės dokumentacijos visumos parengimas, jos suderinimas su

atsakingomis institucijomis, visų reikalingų ekspertizių atlikimas, statybą leidžiančio dokumento /

dokumentų gavimas;

1.2. Statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) įrengimo darbai, įskaitant statybos užbaigimo

procedūras;

1.3. Statinių perdavimas Organizatoriui, šios Sutarties VIII skyriuje aptartomis sąlygomis.

Elektroninio dokumento nuorašas
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2. Savivaldybės infrastruktūros darbų apimtis yra numatyta šios Sutarties Priede Nr. 1,

detalizuojančiame kiekvieno Savivaldybės infrastruktūros objekto techninius parametrus ir duomenis,

likusios infrastruktūros, pagal išduodamas Prisijungimo sąlygas, klausimas nėra sprendžiamas šia

Sutartimi.

3. Organizatorius teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys Savivaldybės

infrastruktūros plėtrą bei atliks Iniciatoriui pagal naujai išduotas prisijungimo sąlygas numatytus

infrastruktūros įrengimo ne Iniciatoriui priklausančiame žemės sklype darbus, paveda Iniciatoriui

Klaipėdos rajono savivaldybės vardu vykdyti užsakovo (statytojo) pareigas ir teises, numatytas

Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose ir įsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad teisės

aktų nustatyta tvarka būtų išduoti visi būtini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius pagal

Sutartį galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus.

4. Iniciatorius įsipareigoja pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis savo jėgomis, lėšomis,

medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Sutartyje numatytus Darbus ir sukurtą Darbų rezultatą

perduoti Sutartyje nustatyta tvarka bei įregistruoti šį darbų rezultatą Organizatoriaus vardu. Sutarties

Priede Nr. 1 nurodyta Savivaldybės infrastruktūra projektuojama, statoma ir (ar) rekonstruojama,  ir

(ar) įrengiama Klaipėdos rajono savivaldybės vardu.

5. Šalys patvirtina, kad Sutarčiai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus leidimus,

licencijas, techninį ir profesinį pajėgumą Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti.

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

6. Savivaldybės infrastruktūros projektavimo, statybos ir (ar) rekonstravimo,  ir (ar) įrengimo

darbai turi būti atlikti ir perduoti Organizatoriui per 3 (tris) metus nuo statybą leidžiančio dokumento

išdavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Šalių susitarimu, bet ne daugiau kaip 2 (dvejiems)

metams.

7. Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama

Organizatoriui ne vėliau kaip iki Iniciatoriaus statinių statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo teisės

aktuose numatyta tvarka dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros –

iki pirmojo statinio statybos užbaigimo).

III. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO

SĄLYGOS IR TVARKA

8. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nustatoma vadovaujantis Klaipėdos rajono

savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr. T11-56 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės

socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“.

9. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka sumokama iki statybą leidžiančio dokumento

išdavimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas,

išskyrus atvejus, kai ši įmoka nemokama arba nuo jos atleidžiama, arba jei sutarta, kad ši įmoka

mokama dalimis. 

         9.1.  Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama.

10. Statybą leidžiančio dokumento neišdavimo atveju Savivaldybės infrastruktūros plėtros

įmoka grąžinama Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojui raštu pateikus prašymą

Savivaldybei. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka grąžinama per 3 mėnesius nuo prašymo

grąžinti Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką pateikimo datos. Prašyme nurodoma
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Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo atsiskaitomoji sąskaita, į kurią sugrąžinama

įmokėta Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka.

IV. INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

11. Iniciatorius turi teisę:

11.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atliktų dalį ar visus Sutartyje numatytus

Darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui už tinkamą Darbų atlikimą pagal

šią Sutartį;

11.2. su įgaliojimu Organizatoriaus vardu kreiptis į atitinkamas savivaldybės, valstybės

institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad šie pateiktų ir (ar) išduotų reikiamus

dokumentus, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai teisės aktų nustatyta tvarka;

11.3. reikalauti, kad Organizatorius išduotų, pateiktų ir perduotų dokumentus, reikalingus

pradėti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal šią Sutartį. Organizatoriui neišduodant, nepateikiant ir

(ar) neperduodant prašomų dokumentų, Iniciatoriaus įsipareigojimų vykdymo terminai yra

pratęsiami atitinkamo vėlavimo terminui.

12. Iniciatorius privalo:

12.1. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradėti ir vykdyti Darbus (užsakyti ir gauti topografines

nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra būtina atlikti pagal Lietuvos

Respublikos teisės aktus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;

12.2. kreiptis į Valdytoją dėl išduotų Prisijungimo sąlygų pakeitimo ir naujų prisijungimo

sąlygų išdavimo, atsižvelgiant į Iniciatoriaus pagal šią Sutartį atliekamas Darbų apimtis;

12.3. pagal su Organizatoriumi iš anksto suderintą projektavimo (techninę) užduotį savo

lėšomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) rekonstruojamos, ir (ar) įrengiamos Savivaldybės

infrastruktūros statinių projektą ar atskirus projektus kiekvienam statiniui pagal išduotas prisijungimo

sąlygas, gavus teigiamą projekto bendrąją ekspertizę tvirtinti parengtą projektą ir gauti statybą leidžiantį

dokumentą/dokumentus. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;

12.4. savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti statinio projekto bendrosios ekspertizės atlikimą

(esant poreikiui ir kitas ekspertizes);

12.5. savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti statinio techninės priežiūros paslaugas

(vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka);

12.6. suprojektuoti, pastatyti ir (ar) rekonstruoti,  ir (ar) įrengti Sutarties Priede Nr. 1 nurodytą

Savivaldybės infrastruktūrą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, išduotas prisijungimo sąlygas ir

(ar) pagal kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti

pasitelkiami tretieji asmenys. Jeigu Savivaldybės infrastruktūros statyba yra viena iš statomo statinio

dalių, ši dalis turi būti išskirta į atskirą statybos etapą ir turi būti galima užbaigti Savivaldybės

infrastruktūros statybą savarankiškai;

12.7. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisės aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir

įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti;

12.8. sudaryti visas būtinas sąlygas Organizatoriui susipažinti su atliekamų Darbų progresu,

jų atlikimo kokybės užtikrinimu, organizuoti Darbų perdavimą ir suteikti visą informaciją,

dokumentaciją ir priemones Darbų tinkamam patikrinimui ir perėmimui;

12.9. savo lėšomis per 20 darbo dienų nuo Darbų užbaigimo dienos įvykdyti atitinkamą

Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų nustatymą ir/ar tikslinimą, sumokėti kitas pagrįstas

Organizatoriaus turėtas išlaidas (pvz., sumokėtas rinkliavas, dokumentų įforminimą (išdavimą) ir

kita) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo detalios sąskaitos faktūros pateikimo Iniciatoriui dienos;
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12.10. užbaigus Savivaldybės infrastruktūros statybos darbus pagal statybos techninį

reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ inicijuoti ir gauti statybos užbaigimo dokumentus;

12.11. neatlygintinai, statybos darbų priėmimo‒perdavimo aktu perleisti tinkamai ir kokybiškai

suprojektuotą, pastatytą ir (ar) rekonstruotą,  ir (ar) įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą ir kitas teises,

susijusias su patekimu iki Savivaldybės infrastruktūros ir jos priežiūrai (Savivaldybės infrastruktūros

koridorius ir servitutus (infrastruktūros sklypuose), suteikiančius teisę prižiūrėti ir naudoti

Savivaldybės infrastruktūrą, ar perduodant nekilnojamąjį turtą, kuriame yra Savivaldybės

infrastruktūrą), perduoti infrastruktūros kadastrinių matavimų bylas, statybos užbaigimo dokumentus

ir kitus su savivaldybės infrastruktūros projektavimu, statyba ir (ar) rekonstravimu,  ir (ar) įrengimu

susijusius dokumentus, Organizatoriaus nuosavybėn šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

12.12. kartu su atliktų statybos darbų priėmimo‒perdavimo aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo

užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį (jei tai numato teisės

aktai). Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės

atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų

apmokėjimą Organizatoriui;

12.13. Darbų vykdymo metu ir garantinio termino metu užtikrinti, kad rangovai ištaisytų

pastebėtus defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita. Visiems atliktiems Darbams, tarp jų ir

panaudotas medžiagas, įrangą, priemones ir visas sudedamąsias jų dalis, rangovai privalo

suteikti atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą

garantinį terminą;

12.14. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, raštu įspėti Organizatorių dėl aplinkybių,

kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę Darbų kokybei ir

terminams;

12.15. informuoti Organizatorių, jeigu Iniciatoriui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo

byla bei per 10 darbo dienų nuo bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo neatlygintinai perleisti

atliktus statybos darbus bei visus dokumentus, susijusius su Savivaldybės infrastruktūros statyba;

12.16. pagal Sutartį iki aptarto termino neįrengus ir neperdavus Savivaldybės infrastruktūros

Organizatoriui, kyla pareiga sumokėti kompensaciją (žalą), kurios dydis yra lygus neįrengtos

Savivaldybės infrastruktūros vertei, bei 5 procentų dydžio baudą nuo apskaičiuotos neįrengtos

Savivaldybės infrastruktūros vertės;

12.17. neįtraukti Organizatoriaus į santykius su trečiaisiais asmenimis, išskyrus Sutartyje

nurodytais atvejais.

V. ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Organizatorius turi teisę:

13.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

13.2. teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti ir atliekamų darbų,

kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas

tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Organizatoriaus teikiamus pasiūlymus ir pastabas

per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir laikytis pasiūlymuose bei pastabose nurodytų

reikalavimų.

14. Organizatorius privalo:
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14.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai;

14.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius

pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme;

14.3. pakeisti išduotas Prisijungimo sąlygas ir išduoti naujas prisijungimo sąlygas,

atsižvelgiant į Iniciatoriaus pagal šią Sutartį atliekamas Darbų apimtis, pagal rašytinį Iniciatoriaus

prašymą;

14.4. jei Iniciatorius rengia Organizatoriaus perimamos Savivaldybės infrastruktūros

projektinę dokumentaciją, suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projektinę dokumentaciją,

kuomet atitinkama dokumentacija atitinka teisės aktų reikalavimus;

14.5. pagal statybos darbų priėmimo‒perdavimo aktą priimti iš Iniciatoriaus pateiktus tinkamos

kokybės Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

14.6. iš Iniciatoriaus perimtą tinkamos kokybės Savivaldybės infrastruktūrą perduoti Valdytojui

atskiru Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu;

14.6. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka

pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina

šios Sutarties vykdymui;

14.7. sumokėti kompensaciją už Iniciatoriaus patirtas išlaidas šioje Sutartyje numatyta tvarka

ir terminais;

14.8. ne vėliau kaip  per 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešti Iniciatoriui apie aplinkybes,

kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų

kokybei ir terminams.

VI. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

15. Valdytojas turi teisę:

15.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

15.2. teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti  ir atliekamų darbų,

kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas

tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Valdytojo teikiamus pasiūlymus bei pastabas per 10

(dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir laikytis pasiūlymuose bei pastabose nurodytų

reikalavimų.

16. Valdytojas privalo:

16.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projektą, kai jis atitinka teisės aktų

reikalavimus;

16.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai;

16.3. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka

pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, būtinus šios

Sutarties vykdymui;

16.4. priimti iš Organizatoriaus tinkamos kokybės Savivaldybės infrastruktūrą atskiru

Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu;

16.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešti Organizatoriui ir Iniciatoriui

apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę

atliekamų darbų kokybei ir terminams.
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VII. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR

ĮRENGIMO SĄLYGOS

17. Savivaldybės infrastruktūros plėtros darbai atliekami vadovaujantis šios Sutarties, Statybos

įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

18. Darbai turi būti atliekami, kad nebūtų defektų ar trūkumų, kurie sudarytų kokias nors kliūtis

tinkamai naudotis Savivaldybės infrastruktūra (jos dalimi) ar lemtų nukrypimą nuo kokybės kriterijų.

Pažeidus šiame punkte nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse, sudaromose su

rangovais, numatyti rangovų pareigą atlyginti visus dėl pažeidimų Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo

patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius ir ištaisyti defektus, Statybos įstatyme ir Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse numatytais terminais.

19. Projektavimo, statybos ir (ar) rekonstravimo,  ir (ar) įrengimo darbai užbaigiami Statybos

įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

20. Iniciatorius privalo užtikrinti kitiems iniciatoriams ar kitiems tretiesiems asmenims, pagal

Organizatoriaus nurodymus, galimybę atlikti jų darbus persidengiančiose dalyse su Iniciatoriaus

atliekamais Darbais, ar naudotis jau atliktais, bet dar neperduotais Darbais taip, kaip raštu nurodo

Organizatorius.

VIII. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI

21. Atliktų Darbų perdavimą, kai įrengiama Savivaldybės infrastruktūra, organizuoja

Iniciatorius, pateikdamas prašymą Organizatoriui. Prašyme, be reikalingos informacijos,

papildomai nurodoma, kad (i) Darbai ar jų dalis yra užbaigti, (ii) pastatyta ir  (ar) rekonstruota, ir

(ar) įrengta Savivaldybės infrastruktūra ar jos dalis yra išbandyta ir gali būti eksploatuojama, ir ji yra

tinkama naudoti, (iii) nurodoma, nuo kada galima apžiūrėti ir įvertinti atliktus Darbus ir visą Darbų

atlikimo dokumentaciją, kuri bus perduodama Organizatoriui. Taip pat prašyme turi būti nurodyta

Savivaldybės infrastruktūros statybos ar įrengimo vertė. Jeigu pastatytą ir  (ar) rekonstruotą, ir (ar)

įrengtą savivaldybės infrastruktūrą sudaro keli turtiniai vienetai, tai statybos ir (ar) rekonstravimo, ir

(ar) įrengimo vertė turi būti nurodyta atskirai kiekvienam turtiniam vienetui.

22. Organizatorius, gavęs Iniciatoriaus prašymą ir visus reikiamus dokumentus, ne ilgiau kaip

per 40 darbo dienų sudaro Sutarties 1 punkte nurodytos Savivaldybės infrastruktūros statybos darbų

priėmimo‒perdavimo aktą, kurį pasirašo Iniciatorius ir Organizatorius. Iniciatoriaus prašymas turi

būti pateiktas Organizatoriui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo statybos užbaigimo dokumentų

gavimo dienos.

23. Iniciatoriaus pasitelktų rangovų atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai

numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje yra pradedami skaičiuoti nuo

statybos darbų priėmimo‒perdavimo akto įsigaliojimo dienos.

IX. KOMPENSAVIMO UŽ INICIATORIAUS LĖŠOMIS SUPROJEKTUOTĄ IR

PASTATYTĄ IR (AR) ĮRENGTĄ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRĄ SĄLYGOS IR

TVARKA

24. Kompensacija yra 72930,43 Eur.

25. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotą, pastatytą  ir (ar) rekonstruotą,  ir (ar)

įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą mokama SIPĮ 13 straipsnio ir Kompensacijos savivaldybių

infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos

aprašo (toliau – Kompensavimo tvarkos aprašas) nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
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26. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai užbaigiami visi Savivaldybės

infrastruktūros plėtros Darbai pagal Sutartį ir Savivaldybės infrastruktūra yra neatlygintinai

perduodama Organizatoriui, ir pateikti visi Kompensavimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai.

27. Terminai, kuriais yra išmokama kompensacija (vienkartinė išmoka ar dalimis),

nustatomi Organizatoriaus sprendimu, apie kurį Iniciatorius yra informuojamas ne vėliau kaip per 10

(dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

28. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Sutartį ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

29. Iniciatorius privalo užtikrinti, kad jo pasitelkti rangovai būtų atsakingi už Darbų saugą ir

Savivaldybės infrastruktūros kokybę, kol statybos darbų priėmimo‒perdavimo aktu neperduoda

Darbų Organizatoriui.

30. Organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias nesuprojektavus, nepastačius ir (ar)

nerekonstravus,  ir (ar) neįrengus Savivaldybės infrastruktūros, nurodytos Sutarties Priede Nr. 1,

išskyrus tuos atvejus, jei tai įvyksta išimtinai dėl Organizatoriaus kaltės.

31. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Šalis, gavusi kitos Šalies pranešimą apie galimą

Sutarties pažeidimą, privalo į tokį pranešimą atsakyti per 10 (dešimt) darbo dienų ir pašalinti atitinkamą

pažeidimą per Šalių sutartą protingą ar technologiškai pagristą terminą, o Šalims nesutarus, toks pašalinimo

terminas negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų. Nepašalinus pažeidimo per nurodytą terminą, laikoma,

kad įvyko esminis Sutarties pažeidimas.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

32. Šalis gali būti visai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies įrodytos pagal

Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, kai Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos

poveikį įsipareigojimų vykdymui.

33. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos

aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra

tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų

prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.

XII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

34. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Sutarties Šalims ir Organizatoriui pasirašytą šios Sutarties

tekstą paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros

informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Taip pat sutartis yra skelbiama ir Organizatoriaus interneto

svetainėje. Draudžiama skelbti Savivaldybės infrastruktūros plėtros Iniciatoriaus, statytojo

(vystytojo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų vardą ir pavardę, asmens kodą, gimimo

datą, gyvenamąją vietą ir kitus duomenis, iš kurių gali būti nustatyta jų asmens tapatybė.
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35. Sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos arba jos nutraukimo, kaip

numatyta šioje Sutartyje. Sutarties nutraukimas ar Darbų perdavimas neturi įtakos atliktų Darbų

garantiniams darbams.

36. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (jei kitaip

nenumatyta Sutartyje).

37. Sutartis Šalių rašytiniu susitarimu gali būti nutraukiama, keičiama, pratęsiama Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse ir SIPĮ nustatytais atvejais ir tvarka.

38. Sutartis gali būti nutraukiama vienašališku Organizatoriaus sprendimu, kai:

38.1. neišduodamas Iniciatoriaus statinio statybą leidžiantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia

prašymą Organizatoriui dėl Sutarties nutraukimo;

38.2. panaikinamas Iniciatoriaus statinių statybą leidžiančio dokumento galiojimas;

38.3. Savivaldybės infrastruktūros statybos darbai nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo

dienos nepradedami per 3 (trejus) metus.

39. Organizatorius ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Iniciatoriaus prašymo gavimo

dienos, statybą leidžiančio dokumento panaikinimo dienos ar šio skyriaus 38.3 punkte nurodyto

3 (trijų) metų termino pabaigos priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 3 (tris)

darbo dienas raštu informuoja Šalis ir paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

40. Sutarties Šalys gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties neįvykdo ar netinkamai vykdo

ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, apie Sutarties nutraukimą įspėjusios iš anksto kitą Šalį prieš

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

41. Sutarties nutraukimo atveju visi Iniciatoriaus atlikti Darbai dėl Savivaldybės

infrastruktūros sukūrimo yra laikomi Organizatoriaus nuosavybe.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos

sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs derybomis. Ginčo,

nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 20 darbo dienų, ginčas bus

sprendžiamas Teisme pagal Organizatoriaus buveinės vietą.

43. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija siunčiami

el. paštu, o jų originalai bet kuriuo atveju įteikiami asmeniškai pasirašytinai Organizatoriui,

Iniciatoriui arba kiekvienam jų siunčiami registruotu paštu ar per kurjerį atitinkamais Sutartyje

nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai dokumentai pasirašyti el. parašu.

44. Sutartis skelbiama viešai Organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

45. Sutartis galioja ir Šalių teisių perėmėjams. Teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo sutartyje

būtina nurodyti sąlygą, kad teisių perėmėjas perima perleidžiamas teises ir pareigas, kylančias iš

Sutarties, ir įsipareigoja jas tinkamai vykdyti.

XIV. PRIEDAI

          46. Priedas Nr. 1 – Inžinerinės infrastruktūros „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, 

GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., TRUŠELIŲ 

K., RAGUPĖS G., STATYBOS PROJEKTAS“ projektas, 1 egz. 

47. Priedas Nr. 2 ‒ Schema savivaldybės inžinerinės infrastruktūros plėtros sutarčiai, 1 egz.



9

XV. ŠALIŲ REKVIZITAI

Organizatorius

Justas Ruškys

Įmonės kodas: 188773688

Adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai

Tel. Nr. (8 46) 472 025

El. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt

A. s.  Nr. LT1440100040200314539

Bankas, banko kodas:

Luminor Bank AB, 40100

Iniciatorius

UAB "Gintaro baldai"

Kodas 174593071

Adresas: Akmenų g. 12, Klaipėda, Lietuva LT-92347

Tel. Nr. +370 699 96941.

El. p. pagalba@gintarobaldai.lt

A. s. LT277180500008467874

Bankas, banko kodas:

AB Šiaulių bankas, 71800

Savivaldybės administracijos direktorius

(pareigos)

________________

(parašas)

Justas Ruškys

(vardas ir pavardė)

Direktorius

(pareigos)

________________

(parašas)

Gintaras Dirkstys

(vardas ir pavardė)

Valdytojas

AB „Klaipėdos vanduo“

(pavadinimas)

Kodas 140089260

Adresas: Ryšininkų g. 11, Klaipėda

Tel. Nr. (8 46) 220 220

El. p. info@vanduo.lt

A. s.  LT307044060000765179

Bankas, banko kodas: 70440

AB SEB Bankas

Generalinis direktorius

(pareigos)

________________

(parašas)

Benitas Jonikas

(vardas ir pavardė)

mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt
mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt
mailto:info@vanduo.lt
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. 

NR. 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GYVENAMŲJŲ 

NAMŲ KVARTALUI KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO 

SEN., TRUŠELIŲ K., RAGUPĖS G., STATYBOS 

PROJEKTAS 

32706 PV Egidijus Valutis  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

27308 PDV Egidijus Valutis  0 

LT 

UŽSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „GINTARO BALDAI“ AP21-03-02-TDP-DŽ 1 2 

 

 

1. PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

1.1. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eilės 

Nr. 
Žymėjimas Laida Pavadinimas Lapų sk. 

1 AP1-03-02-TDP-DŽ 0 
Projekto dalies tekstinių dokumentų ir brėžinių 

žiniaraštis 
2 

2 AP1-03-02-TDP-AR 0 Aiškinamasis raštas 12 

3 AP1-03-02-TDP-TS 0 Techninės specifikacijos 9 

4 AP1-03-02-TDP-SŽ 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 3 

5 AP1-03-02-TDP-SR 0 Statinio rodikliai 1 

1.2. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eilės 

Nr. 
Žymėjimas Laida Pavadinimas 

Lapų 

sk. 

1 AP1-03-02-TDP.B-01 0 Sklypo planas su projektuojamais tinklais M1:500 1 

2 AP1-03-02-TDP.B-02 0 
Inžinerinių tinklų išilginiai profiliai Mh1:500, 

Mv1:100 
12 

3 AP1-03-02-TDP.B-03 0 Vandentiekio įvado įrengimo schema 1 

4 AP1-03-02-TDP.B-04 0 Perkričio detalės plastikiniuose šuliniuose 1 

5 AP1-03-02-TDP.B-05 0 Vidinio ir išorinio perkričio detalės G/b šuliniuose 1 

6 AP1-03-02-TDP.B-06 0 Pažeistų drenažo rinktuvų atstatymo schema 1 

7 AP1-03-02-TDP.B-07 0 Šulinių žymėjimo ženklas 1 

8 AP1-03-02-TDP.B-08 0 Antžeminio hidranto montavimo schema   



 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AP21-03-02-TDP-DŽ 2 2 0 

 

 

1.3. PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 

Nr. 
Žymėjimas Pavadinimas Lapų sk. 

1 Priedas Nr. 1 AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos 2 

2 Priedas Nr. 2 
MB „Amber Pro“ LR juridinių asmenų registro 

elektroninis sertifikuotas išrašas 
2 

3 Priedas Nr. 3 E. Valučio kvalifikacijos atestato kopija 2 

4 Priedas Nr. 4 Topografinė nuotrauka 1 

5 Priedas Nr. 5 Sklypo nuosavybės dokumentai 10 

6 Priedas Nr. 6 
Sutikimas dėl tinklų klojimo per sklypą ir sklypo kad. Nr. 

5558/0005:61 nuosavybės dokumentai 
5 

7 Priedas Nr. 7 
Sutikimas jungtis prie anksčiau suprojektuotų ir pastatytų 

vandentiekio tinklų 
1 

8 Priedas Nr. 8 NZT sutikimas kloti tinklus valstybinėje žemėje 4 

9 Priedas Nr. 9 Įsakymas dėl projekto vadovo paskyrimo 1 

10 Priedas Nr. 10 Projektavimo užduotis 1 

11 Priedas Nr. 11 Projektavimo darbų priėmimo – perdavimo aktas 1 

12 Priedas Nr. 12 Projekto tvirtinimas 1 

13 Priedas Nr. 13 Įgaliojimas pateiktas projektą 1 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDROJI DALIS 

 

Statybos vieta – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., žemės sklypų kad. Nr. 

5558/0005:2734; 5558/0005:2729; 5558/0005:61 

Statybos rūšis – nauja statyba 

Statinio kategorija ir paskirtis: 

Inžineriniai tinklai. 

1. Vandentiekio tinklai - skirstomieji tinklai – neypatingasis statinys 

2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai - nuotekų rinktuvas - nesudėtingas II gr. statinys 

Projektavimo stadija – Techninis darbo projektas 

Programinė įranga kuria rengta projekto dalis: 

• Autocad Civil 3D 2021 

• Microsoft Office 365 

• Foxit Phantom PDF Business 

 

2. DĖL PROJEKTO DUOMENŲ INFORMACIJOS PASKELBIMO 

Apie ketinamus vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės 

infrastruktūros įrengimo darbus (jei privaloma pagal Elektroninių ryšių įstatymą) skelbti nenumatoma, 

kadangi atsižvelgiant į esamą situaciją, tinklai klojami ne valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšomis (nei visiškai, nei iš dalies), todėl nėra privaloma skelbti informacijos apie 

tai remiantis Elektroninių ryšių įstatymu. 

Tinklai klojami UAB „Gintaro baldai“ nuosavomis lėšomis. 

3. PRIVALOMŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

Privalomųjų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas. 

Projektuojant ir vykdant projekto vykdymo priežiūrą, atliekant rekonstrukcijos darbus būtina 

vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais 

reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, 

standartais. 

Statybos techniniai reglamentai: 

STR 1.01.02:2016  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017  Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.03.01:2016  Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.02:2011  Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
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STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.12.06:2002  Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.06.04:2014  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 

2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-201. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. 

2011 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1-138 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių 

projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 

KTR 1.01:2008   Automobilių keliai. 

GKTR 2.01.01:1999  LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių 

nuotraukų atlikimo tvarka 
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 

LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

Respublikinės statybos normos, taisyklės ir kt.: 

RSN 26-90    Vandens vartojimo normos. 

RSN 156-94    Statybinė klimatologija. 

LR įstatymai: 

LR Statybos įstatymas.  

LR Aplinkos apsaugos įstatymas.  

LR Žemės įstatymas.  

LR Teritorijų planavimo įstatymas.  

LR Atliekų tvarkymo įstatymas.  

Privalomi dokumentai: 

Projektavimo užduotis 

AB „Klaipėdos vanduo“ techninės sąlygos 

4. BENDRIEJI  REIKALAVIMAI 

Esant būtinybei stabdyti statybą, vadovautis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodymais.  

Įvykus statinio avarijai, vadovautis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai, statinio avarija“ 

nurodymais. 

Statybos darbus vykdyti pagal techninius reikalavimus ir brėžinius. 

5. ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI 

Kadangi inžineriniai tinklai bus klojami šalia esamų tinklų, darbus numatoma organizuoti taip, kad 

statybos metu nebūtų pažeistos esamos inžinerinės komunikacijos (dujotiekis, elektros, ryšių linijos ir 

t.t.). 

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamų statinių sąrašas: 

1. Vandentiekio tinklai. Skirstomieji tinklai. 

2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai. Nuotekų rinktuvai. 
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Projektuojant tinklus vadovautasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis 

ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.  

Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.  

Vandentiekio tinklai yra anksčiau suprojektuoti ir pakloti, priklausantys UAB „Rusnės perlas“. 

Rašytinis sutikimas jungtis prie tinklų pridedamas projekte. 

Statytojui bus leidžiama naudotis vandentiekio tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemomis tik 

įgyvendinus vandentiekio tinklų prie kurių jungiamasi projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus 

bei įrenginius, reikalingus sklypo pajungimui. 

Projekto sprendiniai gali keistis dėl netikslios esamų tinklų vietos, esamų tinklų skersmens, dėl 

keičiamo tinklų klojimo būdo, susidūrus su nenumatytomis kliūtimis. 

Statybos metu įvertinti faktinius gylius, esant poreikiui, konsultuotis su projekto dalies vadovu dėl 

tinklų įgilinimo ir klojimo.  

Trasos pasirinktos remiantis, išduotomis sąlygomis, reljefu ir užsakovo pageidavimais. 

Lietaus ir paviršiniai vandenys negali būti nuvesti į buitinių nuotekų tinklus. 

Po atviru būdu klojamais vamzdžiais įrengiamas pagrindas remiantis STR 2.07.01:2003 p. 

315.9.1, p. 315.9.3, p. 415.9.1, p. 415.9.3 visuose gruntuose, išskyrus uolinius, sudurpėjusius, 

dumblius, vandentiekis ir nuotakai klojami ant gamtinio nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį 

išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindą arba remiantis vamzdžių gamintojų reikalavimais. 

Vamzdynus užpilti 0,3m virš vamzdžio apsauginis smėlio sluoksnis sutankinant rankiniu būdu, o 

toliau užpilti esamu gruntu iki esamos žemės paviršiaus dangos apačios ir sutankinti pagal dangai 

keliamą sutankinimo laipsnį. Žemės darbus vykdyti mechanizuotai. Arti medžių, statinių ir kitų 

komunikacijų darbus vykdyti rankiniu būdu. Būtina imtis apsaugos priemonių, kad nepažeisti esamų 

komunikacijų. Esamų tinklų altitudes tikslinti vietoje, vykdant darbus.  

Vykdant statybą turi būti laikomasi LR galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, 

statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, 

įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, bei standartais. 

Vamzdynus išbandyti remiantis gamyklų gamintojų nurodymais ir statybinių firmų patvirtintomis 

montavimo ir bandymo taisyklėmis. Įvykdžius darbus, atlikti kadastrinius matavimus ir įteisinti tinklų 

nuosavybę.  Esamas žemės paviršiaus dangas atstatyti. 

Gretimų sklypų savininkų sutikimai yra gauti. Projektuojamų tinklų apsaugos zonos 

patenka tik į sklypus, priklausančius užsakovui ir savininkams, suderinusiems sprendinius. 

Sprendiniai su užsakovu ir privačių sklypų savininkais suderinti ir jiems pritarta.  

7. VANDENTIEKIO TINKLAI 

Remiantis prisijungimo sąlygomis išduotomis  AB „Klaipėdos vanduo“ projektuojami 

vandentiekio tinklai, jungiami prie privačių anksčiau suprojektuotų ir pastatytų vandentiekio tinklų. 

Pasijungimas vykdomas kalaus ketaus flanšinio trišakio DN100 mm pagalba.  

Skirstomųjų vandentiekio tinklų atjungimui prisijungimo vietoje P1 yra projektuojama požeminė 

atjungimo sklendė. 

Skirstomajam vandentiekiui į akligatvius taip pat yra projektuojamos atjungimo sklendės DN50 

(požeminė kapa), kurios įrengiamos gatvės ribose, pasijungimo vietose (inžinerinės infrastruktūros 

sklype). 

Vandentiekio įvadų įvadinio vamzdyno atjungimo sklendė DN32 (požeminė kapa) įrengiama 

gatvės ribose (inžinerinės infrastruktūros sklype),  prie pat skirstomosios linijos.  

Lauko vandentiekio skirstomieji tinklai numatomi įrengti iš plastmasinių spaudiminių vamzdžių. 

Tipo PE100, slėgio klasės PN10 d110 mm ir d50 mm. Pagrindinė skirstomoji vandentiekio linija 

projektuojama iš d110 ir d50 mm.  

Reikalingi vandens kiekiai nustatomi pagal namų skaičių, gyvenančius vandens vartotojus ir 

vandens suvartojimo normas. Pagal vandens vartojimą Trušelių k. priklauso 6 kategorijos 

gyvenvietėms, kuriuose sąlyginė buitinio vandens vartojimo norma žmogui namuose su vandentiekiu, 

kanalizacija ir voniomis bei vietiniu vandens ruošimu yra 160 l/d. 
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Viso numatoma apgyvendinti 48 namus. Juose numatomi 192 gyventojai, imant po 4 gyventojus 

vienam namui. Tokiu būdu reikalingas vandens kiekis gyvenamųjų namų kvartalui sudarys 192 

gyventojų priimant vandens suvartojimo normą – 160 l/gyv dienai: 

 

Qd.gyv.vid=(qsąl.vid.*U)/1000=(160*192)/1000=30,72 m3/d
 

 
Maksimali paros vandens reikmė: 

Qd.max=Qd.gyv.vid*kd.max=30,72*1,33=40,86 m3/d
 

 
čia:  

U – rajono su atitinkama santechnine trobesių įranga gyventojų skaičius; 

qsąl.vid. – sąlyginė buitinio vandens vartojimo norma (l/d gyv.); 

kišt – vandens ištėkio koeficientas  

kd.max –vandens vartojimo netolygumo paros koeficientas. 

Didžiausias suvartojamo buitinio vandens valandos debitas sudarys: 

Qh.max=(Qd.gyv.max/t)*kh.max=(40,86/24)*6,0=10,22 m3/h

 
 

čia: kh max – vandens suvartojimo maksimalus valandų netolygumo koeficientas. 

Vidutinis suvartojamo buitinio vandens valandos debitas sudarys: 

Qh.vid=(Qd.gyv.vid/t)*kh.max=(30,72/24)*6,0=7,68 m3/h

 
čia: kh max – vandens suvartojimo maksimalus valandų netolygumo koeficientas. 

Skaičiuotinas sekundinis debitas: 

Qs=Qh.gyv.max/3,6=10,22/3,6=2,84 l/s

 
Qs=Qh.gyv.vid/3,6=7,68/3,6=2,13 l/s 

 

Vandentiekio vamzdžiai klojami tokiame gylyje, kad vamzdžio išorės sienelės apačia būtų 0,50m 

giliau nei oro temperatūros 00 C prasiskverbimo į gruntą gylyje.  

Vamzdynus klojant atviru būdu vadovautis (STR 2.07.01:2003 p. 315.9.1., p. 315.9.3 visuose 

gruntuose, išskyrus uolinius, sudurpėjusius, dumblius, vandentiekis klojamas ant gamtinio nepažeistos 

struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindą) arba pagal gamintojo 

reikalavimus. 

8. ŪKIO-BUITIES NUOTEKŲ TINKLAI 

Remiantis prisijungimo sąlygomis išduotomis AB „Klaipėdos vanduo“, projektuojamus buitinių 

nuotekų tinklus numatoma prijungti prie esamų buitinių nuotekų tinklų Agilos gatvėje, prisijungiant 

prie esamo G/B šulinio DN1000, Nr. ES-111A. 

Po Agilos gatve tinklus privaloma įrengti uždaru būdu. 

Iš gyvenamųjų namų kvartalo nuotekos nuvedamos savitaka. 

Savitakiniai lauko tinklai klojami tokiame gylyje, kad vamzdžio viršus būtų ne aukščiau kaip 0,8m 

nuo projektuojamo žemės paviršiaus. Jeigu keisis teritorijos vertikalinis planas ar esamų inžinerinių 

tinklų altitudės, turi būti tikslinami tinklų profiliai. 

Tinkamam tinklų aptarnavimui yra numatyti atitinkami priežiūros sprendimai - statomi G/b šuliniai 

Ø1000 m., tam kad būtų galima prireikus nusileisti į šulinius, tinklus praplauti, išvalyti. 

Esant poreikiui,  Ø1000 mm g/b šuliniuose įrengiamas išorinis perkrytis. 
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Dėl gruntinio vandens patekimo į nuotakyno G/b šulinius – vandeningame grunte įrengiamus 

nuotakyno šulinius aprūpinti hidrauline izoliacija, kurios viršus turi būti ne žemiau kaip 0,5 m virš 

aukščiausio gruntinio vandens lygio.  

Numatoma kad nuotekos bus netaršios ir neviršys nuotekų reglamente pateiktų rodiklių. 

Sumontavus buitinių nuotekų tinklus, išbandyti hidrauliškai pagal reikalavimus ir gamintojų 

nurodymus. 

Numatoma įrengti buitinių nuotekų šulinius iš PP arba PVC Ø425 mm ir Ø1000 mm.  

Ūkio - buities nuotekų tinklus numatyta kloti iš PVC nuotekų vamzdynų Ø200 ir Ø160 mm 

4kN/m2 apkrovos klasės vamzdynų klojant atviru būdu.  

Projekto sprendiniai gali keistis dėl netikslios esamų tinklų vietos, esamų tinklų skersmens, dėl 

keičiamo tinklų klojimo būdo, susidūrus su nenumatytomis kliūtimis. 

9. PAVIRŠINĖS NUOTEKOS  

Paviršinių nuotekų požeminiai inžineriniai tinklai neprojektuojami, kadangi nėra galimybės 

nuvesti savitaka. 

Paviršinių nuotekų surinkimas nuo dangų ir perspektyvinių namų numatomas paviršinio vandens 

surinkimo latakų pagalba. 

Numatomi latakai pagal privažiavimų, gatvių kraštą, ir formuojamas žemės paviršius taip, kad 

visas susidarantis vanduo tekėtų į latakus, o jų pagalba būtų išvedamas į esamą melioracijos griovį. 

 

2.1 Paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimas 

Paviršinių nuotekų debitų skaičiavimas 

1. Metinis vandens kiekis nuo teritorijos: 

W = 10 · H · Y · F · k , m³/metus; 

Kur: 

H – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos duomenis), H=750 mm; 

Y – paviršinio nuotėkio koeficientas, Y= 0,75 (dangos, stogai); Y=0,20 (veja); 

k – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinant sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas, 

k=0,85, jei neišvežamas, k=1; 

F- teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo, ha. 

 

2. Vidutinis paros skaičiuotinas nuotekų kiekis: 

Qmax.d=10 x H x F x Y , m³/d; 

Kur: 

H – vidutinis dienos kritulių kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 

duomenis), H=87 mm; 

Y – paviršinio nuotekio koeficientas, Y= 0,75; 

F- teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo, ha; 

1. Metinis vandens kiekis nuo teritorijos: 

W1 = 10 · 750 · 0,75 · F · 1 , m³/metus; 

F- teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo, F1= 0,81 ha. (dangos, stogai). 

W1 = 10 · 750 · 0,75 · 0,81 · 1 = 4556 m³/metus; 

Wsum= 12095 m³/metus. 

 

2. Vidutinis paros skaičiuotinas nuotekų kiekis: 

Q1max.d=10 x 87 x F x 0,75 , m³/d.; 

F- teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo, F1=0,81 ha. (dangos, stogai). 

Q1max.d=10 x 87 x 0,81 x 0,75 = 528,50 m³/d; 

Qsum= 528,50 m³/d. 
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Lietaus  nuotekų debitas nuo sklypo teritorijos paskaičiuotas pagal formulę (STR 

2.07.01:2033, priedas 9): 

 Qlt = I * F * Cvid, l/s; 

 kur :  I - lietaus intensyvumas (l/s * ha); 

   F - skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas (ha); 

   Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas (0,75 dangos, stogai; 0,20 veja). 

 Lietaus intensyvumas paskaičiuojamas pagal formulę:  

 
 

 kur: T - skaičiuotina lietaus trukmė: 

 

T = tkon + tl + tv, min, = 5 + 1,05 + 0,34 = 6,39 min. 

 

 kur: tkon - 5 min (lietaus paviršinio koncentravimosi trukmė) 

 

 
 

 
 

 kur: Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

 
 

Lietaus nuotekų debitas nuo sklypo teritorijos: 

Qlt1 = 128,76 * 0,81 * 0,75 = 78,22 l/s; 

Qsum= 78,22 l/s; 

Qmax=β*Qsum=0,8*78,22= 62,60 l/s. 

Pastabos: 

1. Paviršinių nuotekų surinkimas skaičiuojamas nuo infrastruktūros sklypo (autotransportui 

skirtų viešųjų teritorijų, pėsčiųjų zonos ir žaliosios vejos). 

2. Skaičiuojamas paviršinių nuotekų surinkimo plotas 8100 m2 (8,10 ha). 

2.2 Paviršinių nuotekų išleidimas į aplinką 

Eil. 

Nr. 

Teršalo 

pavadinimas 

Vidutinė metinė 

koncentracija 

Didžiausia momentinė 

koncentracija 

mg/l mg/l 

1 BDS7 30 50 

2 SM 25 50 

3 Nafta 5 7 

10. POVEIKIS APLINKAI  

Inžineriniai tinklai klojami iš kokybiškų medžiagų. Vamzdžiai pasižymi sandarumu, 

ilgaamžiškumu. Teršalai iš vamzdyno į aplinką nepateks. Įgyvendinant projektą nebus naudojamos 

jokios medžiagos ar technologijos galinčios teršti paviršinį ar gruntinį vandenį.  

Esamų želdinių naikinti nenumatoma. Želdiniai esantys objekte bus apsaugoti vadovaujantis 2010 

m. kovo 15 d. įsakymu D1-193 patvirtintomis želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis. 
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Naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi, tara, kurioje laikomi degalai ir tepalai, turi būti sandari 

ir laikoma specialiai įrengtose aikštelėse, kad skysčiai nepatektų į gruntą. Visos statybinės šiukšlės ir  

statybinės atliekos turi būti surinktos, pakrautos į auto savivarčius ir išvežtos į atliekų tvarkymo 

įmones.       Užbaigus darbus, turi būti atstatytos išardytos vejos ir dangos. 

Statybos darbai gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms ilgalaikės neigiamos įtakos neturės. 

Numatomi tik laikini nepatogumai susiję su statybos darbais. 

11. ATLIEKOS 

Visos susidarančios atliekos privalo būti tvarkomos remiantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis 

su visais pakeitimais (1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217). 

Gyvenamųjų namų sklypuose ūkinės buitinės atliekos bus kaupiamos sandariuose individualiuose 

konteineriuose ir vežamos į buitinių atliekų surinkimo vietas, pagal sutartis sudarytas su specializuota 

įmone. Buitinės gyventojų atliekos priimtos 160 kg/metus vienam žmogui. Numatomas gyventojų 

skaičius 192. Per metus susidarys ~ 30,72 t buitinių atliekų.  

Statybos metu visos medžiagos (statybinės, pagalbinės) ir atliekos/pakuočių atliekos turi būti 

tinkamai laikomos (uždengiamos/patalpoje/pritvirtintos/sandariai uždarytos ir pan.), kad 

meteorologinių faktorių poveikyje nebūtų teršiama aplinka ir daromas poveikis žmonėms. 

Remiantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu, statybos metu galinčios susidaryti statybinės 

atliekos: 17 01 01 (betonas), 17 02 03 (plastmasė), 17 07 01 (maišytos statybinės ir griovimo atliekos). 

 

Preliminarus susidarančių atliekų kiekis: 

Eil. 

Nr. 

Statybinių atliekų pavadinimas Statybinių atliekų kodas Susidarančių 

atliekų svoris (t) 

1 Betonas 17 01 01 0,02 

2 Plastmasė 17 02 03 0,02 

3 Maišytos statybinės ir griovimo atliekos 17 07 01 0,02 

 

Tikslus susidarančių atliekų kiekis bus matomas statybos metu, atsižvelgiant į Rangovinės 

organizacijos gebėjimą vykdyti darbus, kurių metu liktų kuo mažiau atliekų. 

Esamų želdinių naikinti nenumatoma. Želdiniai esantys objekte bus apsaugoti vadovaujantis 2010 

m. kovo 15 d. įsakymu D1-193 patvirtintomis želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis. 

12. GAISRINĖ SAUGA 

Perspektyvinių namų išorės gaisrinei saugai užtikrinti projektuojami du antžeminiai gaisriniai 

hidrantai, nuo kurių iki tolimiausio pastato kampo ne daugiau kaip 200 m. 

13. TERITORIJOS SUTVARKYMAS 

Paklojus vandentiekio ir nuotekų tinklus būtina atstatyti buvusias gatvių dangas neblogesnio 

nei buvo esamas lygio. Atstatomų dangų vietoje tinklai projektuojami po žvyro danga, vietomis po 

asfalto danga. Darbų vykdymo vietose dangos turi būti pilnai atstatomos. Dangos konstrukcijos 

įrengimas turi būti atliekamas pagal R34-01 „Automobilių kelių pagrindai“ ir KPT SDK 07 

„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“.  

Statybos metu privaloma užtikrinti privažiavimą prie gyvenamųjų sklypų, taip pat būtina 

numatyti priemones, esamų požeminių komunikacijų išsaugojimui. 

Rangovas turi padengti visas išlaidas, susijusias su medžiagų pašalinimu iš statybos aikštelių. 

Rangovas turi įvertinti tai, kad statybinį laužą reikės išvežti į statybinių medžiagų sąvartyną. Degalai 

ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Mechanizmus ir mašinas degalais pildyti tik 

šiose aikštelėse. Naudojamos skystos ir birios medžiagos turi būti saugomos sandarioje taroje. 

Objekto statybos metu susidariusios statybinės atliekos statybos vietoje turi būti išrūšiuotos į 

tinkamas naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara 

ir pakuotės, kurios užterštos kenksmingomis medžiagomis). Tvarkant statybines atliekas reikia 
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vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis LR aplinkos ministro 2014-08-28 

įsakymu Nr. D1-698 (TAR, 2014-08-29, 2014-11431). 

Užbaigus statybos darbus, visos statybinės šiukšlės ir atliekos turi būti surinktos, pakrautos į 

autosavivarčius ir išvežtos į sąvartyną. 

Baigus objekto statybos darbus, pažeistas žemės paviršius turi būti atstatytas toks, koks buvo 

iki statybų pradžios, vejos atstatytos ir apsėtos žolių sėklomis. 

14. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 

dokumentacija. 

Prieš vykdant darbus iškviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus jų 

nužymėjimui. 

Paruošiamieji darbai 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošimo darbai: 

1. Atliekamas geodezinis nužymėjimas. 

Pagrindiniai darbai 

Atlikus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai. Klojami, 

rekonstruojami  inžineriniai tinklai: savitakinių buitinių nuotekų F1R. Tinklams pakloti reikiamose 

vietose kasamos prieduobės, kurių šlaitų nuolydžiai kasami pagal DT 5-00 norminius reikalavimus. 

Gilioms iškasoms naudojamas šlaitų išramstymas. 

Gaminiai sandėliuojami šalia, darbo zonoje, ne arčiau kaip 0,5 m nuo tranšėjų krašto. 

Žemės darbai 

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

ir DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant 

atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų duobių ir tranšėjų nuolydžius, priklausomai nuo iškasos gylio 

ir grunto. 

Darbams naudojamas ekskavatoriai bei buldozeriai. Grunto sutankinimui naudoti pneumo volą 

ir rankinius plūktuvus. Iškastinis gruntas pakraunamas į savivarčius ir išvežamas į kitus objektus arba 

sąvartą. Jei yra vietos, gruntas sandėliuojamas šalia prieduobių. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš 

esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Statybinės šiukšlės autotransportu išvežamos į regioninį 

statybinių atliekų sąvartyną. Statybos metu išardytos esamos dangos (žvyro dangos), turi būti atstatytos 

į pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę vietą, užsėjama žole. 

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas bei patekimas į 

gruntą draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai medžiagas. 

Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai 

Būtina vadovautis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" bei kitais galiojančiais 

darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina skirti tam, kad: 

Visais atvejais statybvietė arba iškasta duobė, tranšėja turi būti aptveriama ir iškabinami 

įspėjamieji - informaciniai ženklai apie vykdomus darbus; 

Pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną; 

Pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 

būtų gerai apšviestos; 

Darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatas". Daubų ir tranšėjų šlaitų 

nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus; 

Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia 

iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, kuris rekomenduojamas 

DT 5-00 reikalavimuose. 

Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams. 

Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtų įrengtos lipynės su turėklais arba kopėčios. 
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Keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga. 

Krovinių paėmimo įtaisų (stropų) kabliai būtų su apsauginiais užraktais; Kėlimo mechanizmai 

nebūtų perkrauti. 

Gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 

Šalia tvoros gaminiai nebūtų keliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; Nebūtų žmonių po 

keliamomis konstrukcijomis, kur jos gali nukristi; 

Konstrukcijos į montavimo vietą būtų keliamos padėtyje, artimoje projektinei; 

Nebūtų keliamos surenkamo gelžbetonio konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba 

žymių, be kurių negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti; 

Perkeliamų konstrukcijų atstumas nuo esamų konstrukcijų būtų ne mažesnis kaip 1 m  

Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 

Būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą; 

Statybos aikštelėje darbo vietos, pravažiavimai ir praėjimai būtų gerai apšviesti. 

Statybvietėje turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo terminas turi 

būti tikrinamas). 

Vanduo buitinėms reikmėms atvežamas talpose pagal poreikį. 

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti 

saugos ir sveikatos reikalavimus. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 

pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.  

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.  

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai 

pažymėtos. Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 

veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Įmonėje, 

atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-

leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio 

paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos 

darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su 

būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime.  

Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti 

išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą.  

Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda 

paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti 

darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų 

saugai ir sveikatai užtikrinti.  

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 

perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.  

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 

žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų,  

Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas 

nepatektų pašalimai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, 

esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu 

stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų.  

Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos 

iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal šių Taisyklių 

13 punkto reikalavimus. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo 

tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti 

uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne 
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žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m 

aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos 

priemones.  

Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali 

atsirasti kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat tikrinti 

aplinkos orą, kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė. Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai 

šiose vietose turi būti nedelsiant nutraukti ir tęsiami tik jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę 

arba naudojant būtinas asmenines apsaugines priemones.  

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti 

reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, 

konstrukcijomis.  

Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia 

iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su ne sutvirtintais Šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas 

statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte.  

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti 

standartų reikalavimus. Pastoliai, klojimai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai 

apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas.  

Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršiniam 

vandeniui nutekėti. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti pritvirtinti 

statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo 

būdais. 

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Statybos įranga ir transporto priemonės turi būti tvarkingos, veikiančios, turi turėti techninius 

pasus. Transporto priemonės turi būti užregistruotos ir turėti techninės apžiūros galiojančius 

dokumentus. Darbus su statybos įranga ir transporto priemonėmis gali vykdyti instruktuoti asmenys, 

turintys atitinkamą kvalifikaciją. Visa elektros įranga turi būti įžeminta. Dirbti statybos mašinų 

mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis mašinisto (traktorininko, vairuotojo) 

pažymėjimą, leidžiantį dirbti su to tipo mechanizmu, pasitikrinęs sveikatą, apmokytas ir instruktuotas. 

Darbui su statybos įranga ir transporto priemonėmis vadovauja darbų vadovas.   

Būtina laikytis šių nurodymų: 

• prieš pradėdamas darbą, mašinistas (vairuotojas) turį duoti signalą,  

• atstumas tarp dirbančių mechanizmų (transporto) turi būti ne mažesnis kaip 5 m;  

• atstumas taip prasilenkiančių mechanizmų (transporto)- ne mažesnis kaip 1 m;  

• baigus darbą, apžiūrėta ir nuvalyta technika pastatoma specialiai tam skirtoje vietoje; 

„Stop“ signalas privalomas visiems, jį gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebėjęs 

kliūtį, gedimą ar galimą avariją;  

• maksimalus greitis neturi būti didesnis už techniniuose pasuose gamintojo nurodytą 

greitį arba teritorijoje numatytą ir kelio ženklais reglamentuotą greitį;  

• savivarčio automobilio vairuotojas privažiuoja, tik gavęs paskirto darbuotojo signalą;  

• važiuodamas atbuline eiga, vairuotojas turi įsitikinti, kad tarp savivarčio ir numatomos 

iškrovimo vietos nėra ţmonių ir duoti signalą;  

• važiuoti atbuline eiga savivarčiu automobiliu su kroviniu galima, tik gavus darbų 

vadovo signalą;  

• judant savivarčiui, darbininkams draudžiama būti mašinos kėbule;  

• prieš pradedant važiuoti, būtina garsiniu signalu įspėti aptarnaujančius darbininkus; 

• savivarčio bortus galima atidarinėti, tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus į 

nepavojingą zoną. Užpakalinis savivarčio bortas atidaromas specialiais kabliais;  

• draudžiama pasilipti ant savivarčio kėbulo, jį valant;  
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• keliant krovinius (statybinį vagonėlį ant tralo ar pan.), krano kabliai kabinami 

specialiose vietose, nurodytose eksploatavimo instrukcijoje. Reguliuoti keliamo daikto 

judėjimą galima virvių pagalba, draudžiama tai daryti rankomis;  

• keliant krovinį, draudžiama stovėti tarp krano ir keliamo krovinio.  

• visi mechanizmai darbo metu turi būti su įjungtais oranžinės spalvos mirksinčiais 

švyturėliais;  

• veikiančių mechanizmų darbo zonoje draudžiama būti pašaliniams asmenims, tiesiogiai 

nesusijusiems su mechanizmų darbu;  

• elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje galima dirbti, tik turint paskyrą- leidimą;  

• darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonės ir įtaisai (apsauginiai 

voţtuvai, avariniai jungikliai ir kt.). Visos judančios mašinos dalys turi būti uždengtos 

apsauginiais gaubtais;  

• draudžiama remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui 

jungiamosiose ţarnose. dirbant statybos mašinomis draudžiama įlipti ir išlipti iš 

mašinos jos eigos metu; dirbti esant atdaroms kabinos durelėms; dirbti su išjungtu 

švyturėliu; dirbti krovinių kėlimo įrenginių veikimo zonoje; kabinoje vežti žmones; 

stovėti ant judančios mašinos laiptelio;  

• palikti veikiančią mašiną be priežiūros; palikti neveikiančią mašiną nuokalnėje. 

 

 

Ūkinės veiklos objektų gamybos atliekos, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės 

atliekų apskaitos ţurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, 

nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono 

aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, 

rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių 

atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie 

statybinių atliekų išveţimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta. 

Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai", patvirtintame Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150). 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir 

pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės 

žaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne 

ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 

Atliekų tvarkymo dokumentai turi būti saugojami pagal „Atliekų tvarkymo taisyklės" (LR 

Aplinkos ministro įsakymas Nr. 722, 2003-12-30) punktą Nr.XII. 

Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu bus tikslinami, sudarant atliekų išveţimo sutartis. 

Atliekų išvežimo sutartys privalo būti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis įmonėmis, 

turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. 

 

Darbuotojų apsauga kasant tranšėjas rankiniu būdu 

Prieš pradedant žemės darbus, požeminių komunikacijų vietos turi būti paženklintos. Pamatų 

duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, o ant aptvarų pakabinti įspėjamieji užrašai ir ženklai. 

Atkasti esamus elektros kabelius, dujotiekio linijas, šilumos tinklus leidžiama tik kastuvais, 

atsargiai juos įsmeigiant. Ant esamų tinklų linijų negali būti sandėliavimo zonų. 

Natūralaus drėgnumo grunte, kai nėra gruntinio vandens ir arti nėra požeminių įrenginių, pamatų 

duobes ir tranšėjas su vertikaliomis sienelėmis be sutvirtinimų galima kasti ne gilesnes kaip:   

• 1 m - supiltame smėlio ir žvirgždo grunte;  
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• 1,25 m - priesmėlio grunte;  

• 1,5 m - priemolio ir molio grunte. 

Lipti į tranšėjas ar pamatų duobes leidžiama ne siauresnėmis kaip 0,6 m lipynėmis su turėklais. 

Kasti gruntą pasikasant draudžiama. Iš pamatų duobės ar tranšėjos išmestą gruntą reikia laikyti ne 

arčiau kaip 0,5 m nuo jos krašto. 

Naudoti tik išbandytus ramstomus skydus. Nustatyti apkrovą, pvz. grunto slėgio, pamatų. 

Naudojant ramsčius būtina laikytis gamintojo instrukcijos. Sujungiamos ramsčių dalys jungiamos 

jungėmis. Ramstomieji skydai turi išsikišti virš grunto ne maţiau kaip 10 cm. Atstumas tarp 

ramsomojo skydo krašto ir iškasto grunto - ne mažesnis kaip 60 cm. Kasant didesnio kaip 0,8 m 

pločio tranšėjas, būtina įrengti perėjimų tiltelius, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. 

Jei kasamų tranšėjų gylis viršija 1,3 m perėjimo tilteliai iš abiejų šonų turi turėti turėklus. Kasti 

negalima šlapio smėlio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iškasos sienelių. 

Darbuotojų apsauga kasant tranšėjas ir pamatų duobes ekskavatoriais 

Mažiausias ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybvietėje esančių objektų - 0,5 m. 

Draudžiama būti žmonėms ekskavatoriaus strėlės veikimo spindulio zonoje plius 5 m. Darbo 

pertraukos metu ekskavatorių reikia atitraukti nuo tranšėjos krašto ne mažesniu kaip 2 m atstumu, 

kaušą nuleidus ant žemės. Iš tranšėjos iškastą gruntą laikyti ne arčiau kaip 0,5 m atstumu nuo krašto. 

Perkraunant gruntą į automobilius, perkelti ekskavatoriaus kaušą virš automobilio kabinos 

draudžiama: 

• Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo ir grunto supylimo vietos turi būti 

apšviečiamos.  

• Kasti gruntą ekskavatoriumi arčiau kaip 50 cm iki požeminių komunikacijų draudžiama.  

• Kasant elektros kabelių trasose negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau 

kaip 5m iki kabelio. 
Priešgaisrinė sauga 

Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. Prie laikino buitinių patalpų vagonėlio 

įrengiamas priešgaisrinis stendas - skydas su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, kastuvais, kobiniais ir pastatoma 

dėžė su smėliu. Priešgaisrinis inventorius nudažomas ryškiai raudona spalva. 

Priešgaisrinio saugumo sumetimais, aikštelėje statoma smėlio dėžė ir vandens statinė.  

Statybos darbų vykdymas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas.  

Statybai turi vadovauti asmenys praėję saugumo technikos taisyklių apmokymus bei išlaikę atitinkamus 

egzaminus. Darbininkai turi būti supažindinti su saugaus darbo statybos aikštelėje reikalavimais ir normatyvais, 

o statybos aikštelėje turi būti iškabinti ir aiškiai matytis pagrindiniai saugaus darbo statybos aikštelėje 

reikalavimai. Darbuotojai turi būti aprūpinti reikalinga įranga darbo saugumui užtikrinti. 

Statybos metu turi būti sudarytos higieninės sąlygos darbuotojams ir laikomasi sanitarinių - higieninių 

reikalavimų. Laikini lengvai degūs pastatai pastatomi prisilaikant normatyvinių dokumentų. Lengvai 

užsidegančios medžiagos sandėliuojamos specialiai atitvertoje aikštelėje.   

Vykdant statybos darbus, vadovautis Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis. Priešgaisrinėms 

reikmėms vanduo tiekiamas iš esamo vandentiekio. 
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3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. SVEIKATOS APSAUGA IR DARBO SAUGA 

Atsakomybė 

Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant rangos 

darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatos apsaugą ir darbo saugą 

reglamentuojančių įstatymų bei atitinkamų Europos Komisijos direktyvų. 

 

Ženklai ir įspėjimai 

Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba. 

Vairuotojams, artėjantiems prie iškasų ar išardytų kelio ruožų, turi būti pastatyti reikiami skydai su 

įspėjamaisiais užrašais. Šie įspėjimo skydai turi būti palaikomi švarūs ir lengvai įskaitomi bei, darbams tęsiantis, 

turi būti kasdien arba prireikus perkeliami taip, kad visada būtų išdėstyti tinkamai ir patogiai kelio naudotojams. 

 

Norminių dokumentų laikymasis 

1. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Žin., 2003, Nr. 70-3170.  

2. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. Žin., 2008 Nr.: 10-362, pakeitimas 2009-05-20 Žin., 

2009, Nr. 61-2435. 

3. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. Valstybės žinios, 2001-01-10, Nr. 3-74. 

4. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Valstybės žinios, 2000-01-12, Nr. 3-88, pakeitimai 

Valstybės žinios, 2005-10-20, Nr. 125-4452. Valstybės žinios, 2002-09-13, Nr. 90-3882. 

5. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės.  Valstybės žinios, 2010-09-23, Nr. 112-57. 

6. Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės. Žin., 2010, Nr.3-128. 

7. LR statybos įstatymas. Žin., 1996, Nr. 32-788 2010-10-01. 

8. Pavojingi darbai. Valstybės žinios, 2002-09-06, Nr. 87-3751, pakeitimas Valstybės žinios, 2010-04-08, 

Nr. 40-1911 

9. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai. Valstybės žinios, 2007-11-

29, Nr. 123-5055. 

10. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka. Valstybės žinios, 

2005-04-26, Nr. 53-1817, pakeitimas Žin., 2010, Nr.137-7051 

11. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Valstybės 

žinios, 2004-01-24, Nr. 13-395.  

12. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai. Valstybės žinios, 1999-12-

08, Nr. 104-3014  

13. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Valstybės žinios, 2006-

10-31, Nr. 116-4417  

14. Profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Valstybės žinios, 2003-10-24, Nr. 100-4504  

15. LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Valstybės žinios, 2000-10-25, Nr. 89-

2742 

 

Stebėjimas, apšvietimas, aptvėrimas, turėklai 

Rangovas privalo užtikrinti visas būtinas stebėjimo, apšvietimo ir aptvėrimo priemones žmonių, gyvūnų, 

automobilių ir t.t. apsaugai nuo sužalojimų, susijusių su vykdomais darbais.  

Rangovas laikomas atsakingu už nelaimingus atsitikimus ir žalą, susijusius su jo nesugebėjimu užtikrinti 

tinkamą aptvėrimą, apsaugą ir apšvietimą kaip aprašyta aukščiau. 
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Pasirengimas avariniams atvejams 

Rangovas turi būti pasirengęs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis bet kokiems darbams, 

reikalingiems įvykus su ranga susijusiai avarijai, vykdyti.  

 

Atliekų srautai statybos darbų metu 

Rangovas yra atsakingas už visas medžiagas, kurias jis pateikia. Tai taip pat reiškia, kad Rangovas yra 

atsakingas už rangos darbų metu susidariusias atliekas. 

 

Darbų sauga ir sveikatos apsauga statybos metu. Darbuotojų instruktavimas 

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

laikymąsi statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja 

Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos kvalifikacijos 

darbuotojas statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.  

Darbuotojai turi būti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas 

turi būti supažindinamas su saugiais veikimo būdais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijų dalyse, 

punktuose, darbų vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, darbo priemonės dokumentuose, cheminių 

medžiagų saugos duomenų lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesinę riziką ir jos pokyčius 

darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus.  

Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su 

cheminėmis medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais turi 

turėti atitinkamą kvalifikaciją. 

 

Statybvietės ir pavojingų zonų aptvėrimo priemonės ir būdai 

Visais atvejais statybvietė arba iškasta duobė, tranšėja yra aptveriama ir iškabinami įspėjamieji - 

informaciniai ženklai apie vykdomus darbus kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis 

ne žemesnis kaip 1,6 m.  

Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, 

apsaugančiais nuo kritimo. 

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščiau, ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio 

ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu. 

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia/ gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi 

būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas, 

patekti į jas ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

Atliekant krovinių kėlimo darbus krano (ekskavatoriaus su kabinamu ant lyno kabliu) veikimo zona turi 

būti aptverta apsauginiais aptvarais ir pažymėta įspėjamaisiais ženklais. Tokiose zonose pašaliniams asmenims 

būti draudžiama. 

 

Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu 

Vanduo buitinėms reikmėms atvežamas talpose pagal poreikį. 

 

Buitinės patalpos 

Buitinių patalpų statybos objekte statyti nenumatoma. 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS, KONSTRUKCIJOMS IR MEDŽIAGOMS 

2.1. Žemės darbai 

Vykdant darbus atviru būdu: 

 dirvožemio pašalinimas gatvės, inžinerinių tinklų statybos zonose; 

iškasos ir sankasos įrengimas iki projekte numatytų altitudžių; 

grunto transportavimas į statybos aikštelę ir išjos; 

teritorijos planiravimas ir tvarkymas. Vykdant žemės darbus, būtina vadovautis: 

STR 1.07.02;2005 „Žemės darbai"; 

ST 188710638.06:2004 "Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas". 
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ST 188710638.06:2004; 3 priedas „Automobilių kelių žemės sankasos stabilumas." 

RSN 150-92 "Žemės darbų vykdymo respublikoje nuostatai". 

Iškasos statybos ir montavimo darbams turi būti kiek įmanoma mažesnės ir kasamos tik tokio gylio, kad 

būtų nepajudintas pagrindas. Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį vandenį, 

sustiprinti iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus ar atlikti kitą reikalingą statybinę 

operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos darbams. Tranšėjų paskutinieji 

15cm turi būti iškasami ir dugnas išlyginamas rankiniu būdu, arba kitu būdu, jei tą leido projekto vadovas. 

Pagrindų altitudės turi atitikti nurodytas brėžiniuose. 

Sankasos supilamos horizontaliais (ne didesnio, kaip 2% nuolydžio) iki 30cm storio sluoksniais, juos 

sutankinant. 

Vykdant tankinimą, rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį ir pakartotinai juos atlikti, jei to  reikės. 

Visos medžiagos ir įranga bus pagal metrinius SI tarptautinius standartus. 

 

2.2 Polietileniniai PE100 vamzdžiai ir fasoninės dalys.  

Skirti nuotekoms ir geriamajam vandentiekiui transportuoti, PN 10 slėgio klasės, sujungimo būdas 

kontaktinis suvirinimas ir el. movomis.  Fasoninės dalys grunte turi atitikti naudojamą vamzdyną (jo medžiagą). 

Šulinyje montuojamos PN16 slėgio klasės flanšinės sklendės, korpusai pagaminti iš kalaus ketaus pagal LST 

EN 1563 padengti milteline epoksidine danga pagal DIN 30677-T2. 

Vamzdžiai, jų tarpusavio jungtys, alkūnės turi atitikti techninius reikalavimus ir standartą LST EN 12201-

2.  

Specializuoti PE slėgio vamzdžiai klojimui be smėlio pakloto. 

Specialus homogeniškas dvisluoksnis PE Safe Tech vamzdis, skirtas renovuoti arba naujai įrengti 

vandentiekio, dujotiekio bei slėgiminės kanalizacijos tinklus horizontalaus įvėrimo būdu į senąjį vamzdį. 

Išorinis vamzdžio sluoksnis pagamintas iš itin atsparaus trinčiai ir plyšimui modifikuoto PE, o vidinis 

sluoksnis iš plyšimui atsparaus modifikuoto PE100RC. 

Apsauginio atsparaus trinčiai ir plyšimui modifikuoto PE storis vamzdžio išorėje turi sudaryti 10% viso 

vamzdžio sienelės storio. 

Abu sluoksniai yra homogeniškai sulydyti ir mechaniškai nedalomi. Dvisluoksnio vamzdžio matmenys ir 

slėgio parametrai yra identiški standartinio PE100 vamzdžiui, kurio analogiškas diametras ir SDR. 

Jie gali būti jungiami PE vamzdžiams skirtais sujungti suvirinimo įrengimais, o taip pat elektromovomis. 

Sumontavus vamzdyną turi būti išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės (vidinis paviršius turi būti 

švarus). 

Dvisluoksniai PE Safe Tech slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 12201-2, DS 119, NS 3622, SS 3362, 

DIN 8074 standartus. 

Dvisluoksnio PE vamzdžio naudojimas. 

Dvisluoksnis PE vamzdis, yra kvalifikuojamas kaip tinkamas tiesti tradiciniu atviros tranšėjos metodu 

nenaudojant smėlio pagalvės (išlyginamojo smėlio sluoksnio) ir užpilant jį iškastu gruntu.  

 

2.3. PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys.  

PVC lygiasieniai nuotekų vamzdžiai, skirti nuotekoms, atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms. 

Vandens temperatūra nuo +40C iki +160 C. Medžiaga - polivinilchloridas,  vamzdžių jungimo būdas – movinis, 

jie turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 8 kN/ m² (iki 0,8 m ir giliau nei 6,0 m gylyje) ir 4 kN/ m² (nuo 

0,8 m iki 6,0 m gylyje). Guminės tarpinės iš NBR (arba lygiavertis). Vamzdžiai turi būti pagaminti su movomis 

ir komplektuojami su guminiais žiedais. Turi atitikti LST EN 1401-1:2009 standarto reikalavimus. 

 

2.4. Sklendės, adapteriai ir uždoriai, balnai.  

Įvadų atjungimui montuojamos PN16 įvadinės požeminės sklendės įrengiamos su tempimui atspariomis 

jungtimis, teleskopiniais prailginimo velenais, korpusai pagaminti iš kalaus ketaus pagal LST EN 1563 padengti 

milteline epoksidine danga pagal DIN 30677-T2. Ketiniai balnai su kieta apkaba turi atitikti EN 1092-2 

standartą ar ekvivalentinį. 

Fasoninės dalys kamerose ir šuliniuose, PN16 slėgio klasės iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563, 

padengtos minimaliu 250µm miltelinės  epoksidinės dangos sluoksniu iš vidaus ir iš išorės pagal RAL-GZ 662 

arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Sklendės pleištas iš kaliojo ketaus vulkanizuotas elastomeru, tinkamu 

naudoti žmonėms vartoti skirto vandens  tiekimo vamzdyne.  Varžtai ir veržlės nerūdijančio plieno.  

Požeminėms sklendėms numatyti teleskopinį prailginimo veleną. 
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Sujungimo būdai: flanšinis pagal LST EN 1092-2. 

Adapteriai su tempimui atspariomis jungtimis.  

 

2.5. Kalaus ketaus šulinio liukai su dangčiais 

Šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Rėmas su liuku sujungtas lankstu, 

lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio 

uždarymo, rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą. 

Liukai turi būti hermetiški. Liukai važiuojamojoje dalyje sunkūs, įstatomi „plaukiojančio“ tipo“. Liukai turi 

atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčių apkrovos: D 400 apkrovos klasė važiuojamoje dalyje, B 125 

apkrovos klasė nevažiuojamoje dalyje ( LST EN 124). 

 

2.6. Gelžbetoniniai šuliniai.  

Šuliniai nepralaidūs vandeniui (pagal LST 1428.8 reikalavimus): pagaminti iš surenkamų gelžbetoninių 

elementų (žiedų), žiedai su užlankais, suleidžiami vienas kito atžvilgiu, įmontuotos lipynės – karštai cinkuoto 

metalo (armatūra ø16mm klasės S240 (cinkuota). Visi g/b gaminiai turi būti naudojami su sustiprinta armatūra.  

Šuliniai surenkami gelžbetoniniai, statomi pagal UAB "Ekoprojektas" tipinius albumus, LV1 „Vandentiekio 

šuliniai" ir UAB "Perdanga" albumą "Požeminių komunikacijų konstrukcijos". Vamzdynų pajungimas - 

pragręžiant arba per gamintojo įrengtas angas. Sandarinimas – protarpiniais iš PVC. Žiedų sujungimui ir angų 

užtaisymui naudoti gamintojo nurodytą skiedinį.  

 

2.6.1. Nuotekų šuliniai.  

Šuliniai suprojektuoti iš surenkamų g/b elementų: dugninės plokštės, perdenginio plokštės, sieninių žiedų ir 

landos žiedų. Šuliniai gali būti statomi sausuose ir šlapiuose gruntuose. Šulinių darbo aukštis nuo l200mm iki 

6000mm. G/b šulinių skersmuo yra nuo 1000-3000mm ir priklauso nuo vamzdžio skersmens ir įgilinimo. 

Latakai formuojami pasigaminant specialius šablonus, užglaistant latako paviršių cementiniu skiediniu ir 

užgeležinant. Šulinių latakai turi būti aptakios formos ir padaryti iš C12/C15 klasės betono. Šulinio landa turi 

būti ne mažesnė negu 700mm kai įgilinta iki 1,0m ir 1000mm-kai įgilinta iki 4.0m. Landos aukštis yra kintamas 

ir priklauso nuo šulinio įgilinimo, bet negali viršyti 4.0m ir neturi būti mažesnis kaip 0.5m. Šulinių ir landų g/b 

žiedus užtaisyti l0mm storio M100 markės skiedinio sluoksniu. Skylės šoniniuose žieduose užtaisomos C12/15 

klasės betonu. Drėgnuose gruntuose turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija 0.5m aukščiau 

gruntinių vandenų lygio. 

 

2.6.2. Šulinių montavimas 

a) Šulinių statyba vykdoma kartu su tinklų tiesimo darbais ir atliekama šia tvarka: 

b) pirmiausia turi būti nužymėtos trasos ir šulinių ašys; 

c) iškasų kasimas; 

d) pagrindo paruošimas ir dugno hidroizoliacijos atlikimas; 

e) dugno montažas; 

f) vamzdžių išdėstymas ar latakų įrengimas ir užtaisymas; 

g) šulinių sienų montavimas ir jų hidroizoliacijos atlikimas; 

h) šulinio perdengimo plokštės įrengimas; 

i) landos įrengimas 

j) liuko pastatymas; 

k) žemės užpylimas, statybos aikštelės planavimas, nuograndos atlikimas. 

Surenkami šulinių žiedai ir dengiamosios plokštės sujungiamos smėlio ir cemento (2:1) skiediniu užpilami 

pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo, tam, kad sujungimas, baigus vidaus paviršius turi būti lygus ir vientisas. 

Vamzdynams kertant g/b šulinio sienutės konstrukciją sankirtoje naudoti PVC pašiurkštintas protarpines su 

guminiais žiedais. Šulinių sandarumui užtikrinti, sienutes padengti sertifikuotais hermetikais. 

 

2.7. Plastikiniai gofruoti šuliniai.  

D425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PVC vamzdžių, 

kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Vidinis skersmuo d425 mm, išorinis skersmuo d476mm (s = 

20 mm), žiedinis stipris SN4 -4kN/m2. Šulinių dugnai turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti 

ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu suformuotais latakais. 

Plastikiniai gofruoti šuliniai turi atitikti DS2379, SS 3643, SFS 3468 standartus. 
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Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 

statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 

gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gamtą. Visos 

šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros 

svyravimams. 

 

2.8. Šulinių hidroizoliacija.  

Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaistomos 

betoniniu skiediniu (C 12/15). Numatomas visų apžiūros šulinių išorinių sienų gruntavimas mastika Maxseal, 

atitinkančia Europos standartą UNE-EN 1504-2. 

 

2.9. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai.  

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi buitinės kanalizacijos tinklams ir įrenginiams nužymėti 

vietoje. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastato sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, 

tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. 

Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant metalinių stulpelių. Ženklai statomi 0,75 m 

aukštyje.  

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120/120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių 

kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženklai turi būti emaliuoti.  

Ženkle pavaizduota:  

• kairiajame viršutiniame kampe - požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba įrenginio 

(šulinio) ženklas;  

• dešiniajame viršutiniame kampe - armatūros, vamzdyno skersmuo;  

• viduryje - krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo.  

 

2.10. Vamzdynų instaliavimas 

 

2.10.1 Transportavimas ir sandėliavimas.  

Vamzdžių ir armatūros priežiūra, transportavimas ir sandėliavimas turi būti vykdomi pagal gamintojo 

rekomendacijas. Vykdant vamzdžių pakrovimo, iškrovimo, krovimo į rietuves ir bendrosios priežiūros 

statybvietėje darbus, turi būti imtasi atsargumo priemonių, kad būtų išvengta bet kurių medžiagų bei armatūros 

dengiamojo sluoksnio sugadinimo. Transportavimo metu vamzdžiai turi tinkamai visu ilgiu remtis į plokščią 

paviršių. Vamzdžių pakėlimui turi būti naudojami patvirtinto pavyzdžio stropai, įgalinantys išvengti 

sugadinimo. Vamzdynų armatūra ir detalės statybvietėje turi būti sandėliuojamos tvarkingai, saugiame lygyje. 

Tik nedelsiant instaliuoti reikalinga įranga gali būti išdėstoma išilgai vamzdyno trasos. Vamzdynų instaliavimo 

darbai apima vamzdžių bei armatūros patiekimą, paklojimą ir sujungimą, pagrindų, šulinių bei kitų linijos 

konstrukcijų įrengimą, išbandymą, tranšėjų užkasimą, paviršiaus sutvarkymą ir atidavimą eksploatuoti. 

2.10.2 Nukrypimai.  

Vamzdynai, skirti savitakos srautams, turi būti įrengti, laikantis 1 lentelėje nurodytų tolerancijų. Išlinkio 

tarp dviejų šulinių maksimali tolerancija yra ±1/300 atstumo tarp šulinių. Šulinio vertikalaus nuolydžio 

tolerancija yra 10 mm vienam metrui. 

 

2.10.3 Savitakos vamzdynų nukrypimai 

Projektinis 

nuolydis (%) 

Leistinas nuolydžio nuokrypis tarp 

kontrolinių šulinių (%) 

Maksimalus leistinas aukščio nuokrypis 

nuo projektinio lygio (mm) 

>5 ± 1,5 50 

3-5 ± 1,0 30 

<3 ± 1,0 20 

 

2.10.4 Savitakos vamzdynų montavimas.  

Tinklų statybos darbus Rangovas atlieka atviru ir uždaru būdais.  

PVC vamzdžiai montuojami jungiant juos movomis su guminėmis sandarinimo tarpinėmis. Projektiniame 

gylyje vamzdyno paklojimui paruošiamas tranšėjos dugno pagrindas supilant 100 mm aukščio smėlio 
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pasluoksnį. Supilto smėlio pagrindas yra išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį klojamo vamzdyno 

nuolydį. Supilto smėlio grunto dalelių 8-20mm dydžio neturi būti daugiau kaip 10%. 

Montažo metu tranšėjoje atliekant žemės kasimo darbus PVC vamzdžių laisvieji galai laikinai dengiami 

PVC aklėmis. 

Tranšėja užkasama tuoj pat po darbų priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. Tranšėja turi būti užkasama 

dviem etapais: 

I etapas: vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki ½ vamzdžio 

skersmens, o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio; 

II etapas: tranšėjos užkasimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas. 

Vykdant vamzdyno apibėrimą, pašalinant viršutinį grunto sluoksnį, profiliuojant tranšėją, bei tiesiant 

vamzdžius reikia laikytis šių reikalavimų: 

Vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu (smėliu ar žvyru), kurio grumstelių, esančių betarpiškame kontakte 

su vamzdžiu, dydis negali būti didesnis negu 10% nominalaus vamzdžio skersmens ir niekada negali būti 

didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdžiams). Apibėrimui naudojamas gruntas negali būti sušalęs, 

jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių medžiagų nuolaužų. 

Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui naudojamas gruntas 

užpildytų visą ertmę  po vamzdžiu. Sluoksniui po vamzdžiu sutankinti galima panaudoti medinius plūktuvus ar 

mechanines priemones. 

Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių, kiekvienas sluoksnis 

sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens arba neturi būti didesnis nei 30 

cm. Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis, tai yra tol, kol 

sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. 

Užpilant tranšėją reikia laikytis šių reikalavimų: 

Tranšėja gali būti užpilama tik patikrinus apibėrimo sluoksnio sutankinimą. Vamzdyno užpylimui skirtos 

medžiagos ir darbų atlikimo būdai turi būti parinkti taip, kad būtų įvykdyti visi duotos vietovės rekonstrukcijai 

keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, šaligatvius, žalius plotus). 

Tranšėją užpilti galima vietiniu gruntu. Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideli akmenys ir 

rieduliai. 

Grunto sutankinimas po vamzdžiais turi būti EV2≥20 MPa (Evd≥15), virš vamzdžių EV2≥45 MPa (Evd≥25), 

po asfalto, trinkelių danga EV2≥120 MPa (Evd≥60) ir EV2≥80 MPa (Evd≥40) po žvyro danga. Grunto 

sutankinimas išmatuojamas dinaminiu štampu. 

Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaistomos 

betoniniu skiediniu (C 12/15). Numatomas visų apžiūros šulinių išorinių sienų gruntavimas mastika Maxseal, 

atitinkančia Europos standartą UNE-EN 1504-2. 

2.10.5 Savitakos vamzdynų bandymai.  

Žemutinis nuotakyno galas užkemšamas tinkamais vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema 

užpildoma vandeniu. Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus 

vidinio paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį). 

Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš matavimo indo kas 10 

min. įpilama vandens pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų pradinis vandens lygis. 

Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. 

Vamzdynų tyrimus taip pat galima atlikti vykdant vamzdynų TV diagnostiką.  

Televizinė vamzdynų diagnostika – tai vamzdyno apžiūra iš vidaus ir jo būklės įvertinimas naudojant 

robotizuotą įrangą. Vamzdžių defektai įvertinami naudojant lazerinį spindulį. Gaunama patikros ataskaita, kartu 

su skaitmeninėmis spalvotomis nuotraukomis, vamzdyno linijos grafine schema, procentiniais ir vertikalaus 

profilio grafikais ir vaizdo medžiaga. 

2.10.6 Savitakos vamzdyno valymas  

Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. Vamzdžiai, į kuriuos 

žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdžio 

kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių objektų. 

2.10.7 Slėginės sistemos montavimas   

Slėginių vandentiekio tinklų statybos darbai Rangovo atliekami atviru uždaru būdais. 

Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. Tranšėjos plotis tame 

gylyje, kur klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametrui plius 0,6 m. 
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Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir patikrinti natūralų 

žemės paviršiaus lygį. 

Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į objektą. Didžiausias 

leistinas šlaito nuolydis nustatomas pagal „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“ reikalavimus. 

Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10 cm. Iki projektinės altitudės 

kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Gruntas, iškastas iš tranšėjų 

verčiamas ant tranšėjos šlaito ne < 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams 

tranšėjoje, gilesnėje negu 1,30 m turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 

Prieš klojant PE vamzdžius tranšėjos dugno pagrindas paruošiamas, supilant ne mažesnį kaip 100 mm 

storio smėlio pasluoksnį. Supiltas pasluoksnis išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį klojamo vamzdyno 

nuolydį. PE vamzdžių jungimas atliekamas sandūriniu būdu. Prieš jungiant PE vamzdžius jų galai kruopščiai 

nuvalomi. PE vamzdis pjaunamas statmenai išilginei vamzdžio ašiai, pjūvio ašies polinkio kampas neturi viršyti 

2 % paklaidos. Nupjautas vamzdžio galas nuvalomas ir toliau pagal instrukciją galai sujungiami sandūriniu 

būdu. 

Tranšėja užkasama tuoj pat po darbų priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. Tranšėja turi būti užkasama 

dviem etapais: 

I etapas: vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki ½ vamzdžio 

skersmens, o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio; 

II etapas: tranšėjos užkasimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas. 

Vykdant vamzdyno apibėrimą, pašalinant viršutinį grunto sluoksnį, profiliuojant tranšėją, bei tiesiant 

vamzdžius reikia laikytis šių reikalavimų: 

Vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu (smėliu ar žvyru), kurio grumstelių, esančių betarpiškame kontakte 

su vamzdžiu, dydis negali būti didesnis negu 10% nominalaus vamzdžio skersmens ir niekada negali būti 

didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdžiams). Apibėrimui naudojamas gruntas negali būti sušalęs, 

jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių medžiagų nuolaužų. 

Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui naudojamas gruntas 

užpildytų visą ertmę  po vamzdžiu. Sluoksniui po vamzdžiu sutankinti galima panaudoti medinius plūktuvus ar 

mechanines priemones. 

Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių, kiekvienas sluoksnis 

sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens arba neturi būti didesnis nei 30 

cm. Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis, tai yra tol, kol 

sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. 

Užpilant tranšėją reikia laikytis šių reikalavimų: 

Tranšėja gali būti užpilama tik patikrinus apibėrimo sluoksnio sutankinimą. Vamzdyno užpylimui skirtos 

medžiagos ir darbų atlikimo būdai turi būti parinkti taip, kad būtų įvykdyti visi duotos vietovės rekonstrukcijai 

keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, šaligatvius, žalius plotus). 

Tranšėją užpilti galima natūraliu gruntu. Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideli akmenys 

ir rieduliai. 

Grunto sutankinimas po vamzdžiais turi būti EV2≥20 MPa (Evd≥15), virš vamzdžių EV2≥45 MPa (Evd≥25), 

po asfalto, trinkelių danga EV2≥120 MPa (Evd≥60) ir EV2≥80 MPa (Evd≥40) po žvyro danga. Grunto 

sutankinimas išmatuojamas dinaminiu štampu. 

Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaistomos 

betoniniu skiediniu (C 12/15). Numatomas visų apžiūros šulinių išorinių sienų gruntavimas mastika Maxseal, 

atitinkančia Europos standartą UNE-EN 1504-2. 

2.10.8 Slėginės sistemos hidraulinis bandymas 

Visus slėginių vamzdžių montavimo ir hidrostatinio bandymo darbus reikia atlikti vadovaujantis STR 

2.07.01:2003 „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. 

LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI“ ir standartu: LST EN 805:2004 Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. 

Reikalavimai. 

Sistemos bandomasis slėgis apskaičiuojamas taip: 

STP = 1,5 x MDP. 

STP - ang. System Test Pressure - sistemos bandomasis slėgis, tai toks hidrostatinis slėgis, sukeliamas 

tikrinant vandentiekio stiprumą, ir sandarumą. 
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MDP - ang. Maximum design pressure, maksimalus projektinis slėgis sistemoje kurią nustato 

projektuotojas. Projektuotojas dažnai kaip projektinį slėgį nurodo vardinį vamzdžių slėgį, nuo kurio ir turėtų 

būti skaičiuojamas sistemos bandomasis slėgis. 

Vardinis slėgis - didžiausias darbinis slėgis, kuriuo vandentiekio elementas skirtas veikti esant tam tikrai 

temperatūrai. 

Prieš atliekant bandymą slėgiu, reikia laikytis tokių reikalavimų: 

Galinės aklės sumontuotos ant visų bandomos sistemos galų. Galinė aklė gali būti aklinas flanšas ar galinė 

mova, 900 alkūnė, serviso sklendė ir 32 mm skersmens atspari tempimui sujungimo detalė montuojama ant 32 

mm skersmens PE vamzdžio galinės aklės. 

Visos galinės aklės turi būti inkaruojamos. 

Sistema turi būti pripildyta vandens bent 24 val. prieš pradedant bandymą slėgiu. Įsitikinkite, kad iš visos 

sistemos išleistas oras. 

Per pirmąsias 6 valandas slėgis sistemoje turi atitikti 1,5 x nominalaus slėgio. Tai labai svarbu, siekiant 

gerų bandymo rezultatų. Ši bandymo dalis turi būti patvirtinta būtinais dokumentais. 

Bandymo vietoje turi būti pasiruošta vandens nutekėjimui. 

Jūs rizikuojate, atlikdami slėgio bandymą prieš sklendę. 

Atliekant bandymą slėgiu: 

Matuojamas faktinis slėgis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas. Sistema veikiama slėgio, atitinkančio 

1,5 x nominalaus slėgio (bandymo slėgis). Šis slėgis išlaikomas 2 valandas, sistemos vandenį galima papildyti. 

Per kitas 60 minučių sistemos vandens papildyti negalima. 

Po 60 minučių matuojamas slėgis ir prileidžiama vandens, kol slėgis vėl pasiekia 1,5 x nominalaus slėgio 

(bandymo slėgis). 

Bandomojo slėgio kritimas leidžiamas iki 2 %. Reikia paskaičiuoti leistiną ir faktinį vandens kiekio 

kritimą. Vandens kiekis l/m skaičiuojamas pagal formulę lm = 0,02di – 0,001 + ∆V (di Leistinas vandens kiekio 

kritimas ∆V=0,08xd2 PE vamzdžiams. Kai slėginis vamzdynas atitinka aukščiau išvardintus reikalavimus, jis 

skaitomas atlaikęs vamzdyno stiprumo ir sandarumo bandymus, bei yra tinkamas eksploatacijai. 

Po hidraulinio bandymo vamzdynai turi būti ištuštinami. Bandymo duomenys užfiksuojami statybos 

žurnale užpildant hidraulinio bandymo aktą. 

2.10.9 Vamzdynų praplovimas ir sterilizavimas  

Pagal veikiančias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie 

milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių laikotarpiui. Po to 

išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/l chloro. 

2.10.10 Vamzdžių klojimas uždaru būdu (betranšėjinis klojimas). 
Vamzdžių kalimas. 

Naudojamas įrengiant vamzdynų ir kabelių dėklus, vandentiekio arba nuotekų vamzdynus po keliais ar 

geležinkeliais, tvenkiniais. Įrengiamų vamzdynų skersmenys: nuo 100 iki 1400 mm. Atstumas: iki 60 m. 

Prakalamo vamzdžio medžiaga – plienas. 

Technologijos aprašymas: iš įrengtos prieduobės, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo dėklo gylis, 

plieninis vamzdis atviru galu kalamas pneumatinio kalimo įrenginio pagalba link kitoje gatvės pusėje paruoštos 

prieduobės. Vamzdis kalamas 1–3 m ilgio atkarpomis, prie įkalto vamzdžio privirinant vis naujas atkarpas. 

Pasiekus numatytą pasijungimo vietą, iš vamzdžio išvalomas susikaupęs gruntas ir įkaltas vamzdis naudojamas 

kaip dėklas arba kaip darbinis vamzdis. 

Horizontalus valdomas gręžimas. 

Naudojamas įrengiant spaudiminius vamzdynus arba dėklus vamzdynams ir kabeliams po upėmis, 

tvenkiniais, keliais, geležinkeliais.  

Technologijos aprašymas: naudojant HVG mašiną su lanksčiomis štangomis ir gręžimo skysčius, 

išgręžiamas numatytos trajektorijos pilotinis gręžinys. Paprastai pilotinio gręžinio įėjimo ir išėjimo taškai būna 

toliau nei numatyti vamzdžio pajungimo taškai. Taip yra todėl, kad gręžiama yra nuo žemės paviršiaus ir 

gręžimo mašina atitraukiama toliau, kad naudojant lenktą trajektoriją pasiekti pradinį vamzdyno pajungimo 

tašką, esantį giliau po žeme. 

Išėjimo taške pasiekus žemės paviršių, gręžimo galva nuimama ir prie pilotinių štangų prikabinamas 

grunto plėstuvas ir vamzdis. Gręžimo mašina pradeda traukti štangas atgal, tuo pačiu, į gręžinį, išgręžtą po 

žeme, traukdama ir plėstuvą su vamzdžiais. Plėstuvas platina įtraukimo gręžinį, o tam, kad gręžinys neįgriūtų 

yra naudojamas specialusis skystis, kuris sutvirtina gruntą. Vamzdis yra įtraukiamas iš paskos 
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Įtraukus vamzdį, plėtimo galva atkabinama, o vamzdžiai gali būti naudojami kaip dėklai vamzdynams, 

kabeliams arba kaip spaudiminis vamzdis. 

Vykdant netranšėjiniu būdu darbus, laikytis šiems darbams nustatytų reikalavimų. 

 

3. APLINKOS TVARKYMAS 

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir teisėtai sutvarkyti visą statybinį laužą bei šiukšles, 

atsirandančias jo darbų eigoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams. Statybinį laužą 

ir šiukšles priduoti atliekų tvarkytojui. Įrodantį dokumentą, kuris bus gautas iš atliekų tvarkytojo, reikės pateikti 

užsakovui. 

Po darbų užbaigimo Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines medžiagas iš statybos aikštelės bei 

visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, atsargines dalis, statybos 

įrengimus ar įrangą, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas darbų 

vietas bei atkurti estetinį vaizdą į prieš tai buvusį. 
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4. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 
Poz. 

Nr. 

Pavadinimas, charakteristika Gaminio 

žymėjimas 

Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

 VANDENTIEKIO TINKLAI     

1. 

Slėginiai vandentiekio Ø110 mm PE100 PN10 vamzdžiai 

su riebokšliais, tarpinėmis, fasoninėmis dalimis, visomis 

reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas 

T.S. 2.2 m 255,70 

 

2. 

Slėginiai vandentiekio Ø50 mm PE100 PN10 vamzdžiai su 

riebokšliais, tarpinėmis, fasoninėmis dalimis, visomis 

reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas 

T.S. 2.2 m 343,40 

 

3. Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN100 mm T.S. 2.4 vnt 1  

4. Elektromovinis balnas 110x32 mm  ir jo sumontavimas T.S. 2.4 vnt 8  

5. Elektromovinis trišakis DN100 T.S. 2.2 vnt 1  

6. Elektromovinis trišakis DN50x32 T.S. 2.2 vnt 6  

 Elektromovinis perėjimas DN100x50 T.S. 2.2 vnt 2  

7. Elektromovinis perėjimas DN50x32 T.S. 2.2 vnt 35  

8. 
Įvadinė sklendė PE vamzdžiams (mova-mova) D32 ir 

reikalingos sujungimo fasoninės dalys ir sumontavimas 
T.S. 2.4 kompl 48 

 

9. 
Požeminė sklendė PE vamzdžiams D50 ir reikalingos 

sujungimo fasoninės dalys ir sumontavimas 
T.S. 2.4 kompl 9 

 

 
Požeminė sklendė PE vamzdžiams D110 ir reikalingos 

sujungimo fasoninės dalys ir sumontavimas 
T.S. 2.4 kompl 1 

 

10. Vamzdynų pirminis užpylimas T.S. 2.10.9 m3 150,00  

11. Paklotų vamzdynų hidraulinis išbandymas T.S. 2.10.8 m 599,10  

12. Paklotų vamzdynų praplovimas ir dezinfekavimas T.S. 2.10.9 m 599,10  

13. 
Šulinių ir požeminių sklendžių žymėjimo emaliuotas 

ženklas ir jų pastatymas 
T.S. 2.9 vnt 58 

 

      

 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI     

1. 
Savitakiniai PVC nuotekų vamzdžiai  Ø200 mm, „N“ 

klasės su fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas grunte 
T.S. 2.3 m 382,50 

 

2. 

PE100 RC nuotekų vamzdžiai  Ø200 mm su riebokšliais, 

tarpinėmis, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 

jungtimis ir jų paklojimas uždaru būdu 

T.S. 2.2 m 31,10 

 

3. 
Savitakiniai PVC nuotekų vamzdžiai  Ø160 mm, „N“ 

klasės su fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas grunte 
T.S. 2.3 m 288,50 

 

4. 

Slėginiai vandentiekio Ø110 mm PE100 PN10 RC 

vamzdžiai su riebokšliais, tarpinėmis, fasoninėmis dalimis, 

visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas UŽDARU 

BŪDU 

T.S. 2.2 m 22,80 

 

5. 
Buitinių nuotekų šulinys iš PVC/PP kartu su sandarinimo 

žiedu, gofruotu vamzdžiu Dn425mm ir jo pastatymas 
T.S. 2.7 vnt. 35 

 

6. 
Nuotekų šulinių liukai Ø400 mm iš kalaus ketaus, D400 

apkrovai ir jų sumontavimas (važiuojamajai daliai) 
T.S. 2.5 vnt. 35 
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PASTABOS: 

1. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai.  

2. Žemės darbai ir jų kiekiai turi būti tikslinami vietoje. 

 

  

 

7. 

Šuliniai iš surenkamų, g/b elementų Ø1000mm,  gylis H 

1,00-3,00 m šlapiems gruntams, (hidroizoliacija 

vakarietiškomis medžiagomis) ir jų pastatymas. 

T.S. 2.6.1 kompl 5 

 

8. 
Nuotekų šulinių liukai Ø700 mm iš kalaus ketaus, D400 

apkrovai ir jų sumontavimas (važiuojamajai daliai) 
T.S. 2.5 vnt. 5 

 

9. Vamzdynų pirminis užpylimas Tas pats m3 168,00  

10. Paklotų vamzdynų praplovimas T.S. 2.10.6  m 702,10  

11. Paklotų vamzdynų išbandymas T.S. 2.10.5  m 702,10  

12. Nuotekų  tinklo šulinių nužymėjimo ženklai T.S. 2.9 vnt. 40  

      

 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMAS     

1. 

ACO Drain Multiline V200S polimerbetoninis latakas su 

kaliojo ketaus grot. C250 pagal EN 1433, Linijų skaičius: 5 

vnt.; bendras linijų ilgis: 464,5 m; Apkrovų klasė: latakas 

E600, grotelės C250 pagal EN 1433; Statybinis plotis: 23,5 

cm ; vidinis plotis: 20,0 cm; statybinis aukštis: 36,5-36,5 

cm; Ištekėjimas: per atvirą latako galą (ANALOGAS) 

 kompl 1 

 





AB Energijos skirstymo operatorius
2021-04-02
Prieš vykdant statybos darbus išsikviesti  
AB Energijos skirstymo operatorius atstovą
Dujotiekio apsaugos zonoje žemės 
Kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu
Dujų tinklo eksploatavimo skyriaus 
Vyresnioji inžinierė

PRITARTA 

21    04 - 14
NŽT sutikimui. 
Derinamas tik vandentiekio ir buitinių nuotekų planas

NŽT sutikimo gavimui 2021-04-14
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PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100
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PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
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PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS
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ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

18
.3

1
18

.3
1

18
.3

1

18
.2

7
18

.2
7

18
.2

1

20
.2

1
20

.2
1

20
.1

6

20
.1

3

20
.2

1
20

.2
1

20
.1

6

20
.1

3

0.30%2.1

0.30%14.3
0.30%
17.3

2.1 14.3 17.3

P25 P24 P23 P9

18
.2

6

18
.3

2
18

.3
2

18
.3

4
18

.3
4

18
.3

6
18

.3
6

18
.4

0
18

.4
0

18
.4

1

20
.3

0

20
.3

0

20
.2

8

20
.2

7

20
.2

6

20
.3

0

20
.3

0

20
.3

0

20
.2

8

20
.2

7

20
.2

6

20
.3

0

0.30%
21.0

0.30%
4.4

0.30%9.2
0.30%
13.3

0.30%
3.6

21.0 4.4 9.2 13.3 3.6

P26 P27 P30P29P28P11

2.
07

;d
0

1.
98

;d
0

1.
96

;d
0

1.
87

;d
0

1.
87

;d
0

1.
89

;d
0

1.
95

;d
0

1.
90

;d
0

1.
90

;d
0

1.
90

;d
0

PE vamzdžiai vandentiekis d50 PE vamzdžiai vandentiekis d50

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
315.9.1., p. 315.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
315.9.1., p. 315.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LT

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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LAIDA

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GYVENAMŲJŲ NAMŲ
KVARTALUI KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., TRUŠELIŲ K.,

RAGUPĖS G., STATYBOS PROJEKTAS

AP21-03-02-TDP.B-02

E. VALUTIS32706 PV
E. VALUTIS27308 PDV

UAB "GINTARO BALDAI"

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

2021 030 Statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybai

MB "Amber Pro"
Mob. 8654 74744
El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojami nuotekų tinklai
Projektuojami vandentiekio tinklai
Esamas žemės paviršius
Projektuojamas žemės paviršius



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS
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PE vamzdžiai vandentiekis d50 PE vamzdžiai vandentiekis d50

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
315.9.1., p. 315.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
315.9.1., p. 315.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
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PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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LAIDA

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GYVENAMŲJŲ NAMŲ
KVARTALUI KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., TRUŠELIŲ K.,

RAGUPĖS G., STATYBOS PROJEKTAS

AP21-03-02-TDP.B-02

E. VALUTIS32706 PV
E. VALUTIS27308 PDV

UAB "GINTARO BALDAI"

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

2021 030 Statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybai

MB "Amber Pro"
Mob. 8654 74744
El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojami nuotekų tinklai
Projektuojami vandentiekio tinklai
Esamas žemės paviršius
Projektuojamas žemės paviršius



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS
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PE vamzdžiai vandentiekis d50

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
315.9.1., p. 315.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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Pagal STR 2.07.01:2003 p.
315.9.1., p. 315.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GYVENAMŲJŲ NAMŲ
KVARTALUI KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., TRUŠELIŲ K.,

RAGUPĖS G., STATYBOS PROJEKTAS

AP21-03-02-TDP.B-02

E. VALUTIS32706 PV
E. VALUTIS27308 PDV

UAB "GINTARO BALDAI"

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

2021 030 Statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybai

MB "Amber Pro"
Mob. 8654 74744
El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojami nuotekų tinklai
Projektuojami vandentiekio tinklai
Esamas žemės paviršius
Projektuojamas žemės paviršius



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS
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Pagal STR 2.07.01:2003 p.
315.9.1., p. 315.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
315.9.1., p. 315.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GYVENAMŲJŲ NAMŲ
KVARTALUI KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., TRUŠELIŲ K.,

RAGUPĖS G., STATYBOS PROJEKTAS

AP21-03-02-TDP.B-02

E. VALUTIS32706 PV
E. VALUTIS27308 PDV

UAB "GINTARO BALDAI"

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

2021 030 Statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybai

MB "Amber Pro"
Mob. 8654 74744
El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojami nuotekų tinklai
Projektuojami vandentiekio tinklai
Esamas žemės paviršius
Projektuojamas žemės paviršius



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
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Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

PE100 PN10 RC
vamzdžiai nuotekos d200

Uždaru būdu

PE100 PN10 RC
vamzdžiai nuotekos d200

Uždaru būdu

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LT

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KALBA

7

0

12

LAPAS LAPŲ

LAIDA

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GYVENAMŲJŲ NAMŲ
KVARTALUI KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., TRUŠELIŲ K.,

RAGUPĖS G., STATYBOS PROJEKTAS

AP21-03-02-TDP.B-02

E. VALUTIS32706 PV
E. VALUTIS27308 PDV

UAB "GINTARO BALDAI"

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

2021 030 Statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybai

MB "Amber Pro"
Mob. 8654 74744
El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojami nuotekų tinklai
Projektuojami vandentiekio tinklai
Esamas žemės paviršius
Projektuojamas žemės paviršius



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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PVC vamzdžiai nuotekos d200 PVC vamzdžiai nuotekos d200 PVC vamzdžiai nuotekos d200
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Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LT

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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8

0

12

LAPAS LAPŲ

LAIDA

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GYVENAMŲJŲ NAMŲ
KVARTALUI KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., TRUŠELIŲ K.,

RAGUPĖS G., STATYBOS PROJEKTAS

AP21-03-02-TDP.B-02

E. VALUTIS32706 PV
E. VALUTIS27308 PDV

UAB "GINTARO BALDAI"

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

2021 030 Statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybai

MB "Amber Pro"
Mob. 8654 74744
El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojami nuotekų tinklai
Projektuojami vandentiekio tinklai
Esamas žemės paviršius
Projektuojamas žemės paviršius



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

18
.4

4

18
.6

1

18
.2

8

18
.4

4

18
.1

9

18
.2

8

20
.1

1

20
.1

0

20
.0

6

20
.0

2

20
.1

1

20
.1

0

20
.0

6

20
.0

2

1.00%
16.5

1.00%
16.51.00%

8.5

16.516.58.5

F1-20F1-19F1-18F1-9

18
.2

9

18
.4

6
18

.4
6

18
.6

2
18

.6
2

18
.7

7
20

.1
7

20
.1

4

20
.0

6

20
.0

2

20
.1

7

20
.1

4

20
.0

6

20
.0

2

1.00%
17.5

1.00%
15.3

1.00%
15.3

17.5 15.3 15.3

F1-23F1-22F1-21F1-10

1.
85

;d
42

5

1.
50

;d
42

5

1.
66

;d
42

5

1.
78

;d
42

5

1.
75

;d
42

5

1.
40

;d
42

5

1.
52

;d
42

5

1.
59

;d
42

5

PVC vamzdžiai nuotekos d160 PVC vamzdžiai nuotekos d160

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LT

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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LAIDA

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GYVENAMŲJŲ NAMŲ
KVARTALUI KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., TRUŠELIŲ K.,

RAGUPĖS G., STATYBOS PROJEKTAS

AP21-03-02-TDP.B-02

E. VALUTIS32706 PV
E. VALUTIS27308 PDV

UAB "GINTARO BALDAI"

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

2021 030 Statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybai

MB "Amber Pro"
Mob. 8654 74744
El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojami nuotekų tinklai
Projektuojami vandentiekio tinklai
Esamas žemės paviršius
Projektuojamas žemės paviršius



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS
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ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
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PVC vamzdžiai nuotekos d160 PVC vamzdžiai nuotekos d160

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
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PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GYVENAMŲJŲ NAMŲ
KVARTALUI KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., TRUŠELIŲ K.,

RAGUPĖS G., STATYBOS PROJEKTAS

AP21-03-02-TDP.B-02

E. VALUTIS32706 PV
E. VALUTIS27308 PDV

UAB "GINTARO BALDAI"

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

2021 030 Statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybai

MB "Amber Pro"
Mob. 8654 74744
El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojami nuotekų tinklai
Projektuojami vandentiekio tinklai
Esamas žemės paviršius
Projektuojamas žemės paviršius



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

18
.8

8

19
.0

4
19

.0
4

19
.1

5
19

.1
5

19
.2

3

20
.3

8

20
.3

8

20
.3

7

20
.5

0

20
.3

8

20
.3

8

20
.3

7

20
.5

0

PVC vamzdžiai nuotekos d160
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PVC vamzdžiai nuotekos d160

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GYVENAMŲJŲ NAMŲ
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS
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PVC vamzdžiai nuotekos d160

Pagal STR 2.07.01:2003 p.
415.9.1., p. 415.9.3 arba remiantis
vamzdžių gamintojo reikalavimais

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

Ties tinklų susikirtimais žemės darbus būtina atlikti rankiniu būdu.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta

reikiama šoninė atrama.
3. Pasijungimo taškų altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu
4. Dėklų galai hermetizuojami Makroflex ar panašiomis medžiagomis.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.

INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠILGINIAI PROFILIAI
Mh 1:500, MV 1:100
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VANDENTIEKIO ĮVADO ĮRENGIMO SCHEMA

PASTABOS:
1. ĮVADŲ ATSTUMUS IR ALTITUDES ĮVERTINTI PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
2. VANDENTIEKIO ĮVADAS BAIGIASI PRIE SKLYPO RIBOS
3. VANDENTIEKIO ĮVADAS IŠ PE D32 VAMZDŽIO
4. ĮVADŲ  VIETAS PAPILDOMAI SUDERINTI STATYBOS METU VIETOJE, PRISILAIKANT NORMATYVINIŲ ATSTUMŲ.

VANDENTIEKIO ĮVADO ĮRENGIMO SCHEMA

1-1
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Balnas DN110x32
Elektromovinis trišakis DN50x32
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Pastaba:
1. Apžiūros šulinių atveju, jei kanalas turi skersmenį ne didesnį kaip 160 mm, galima atlikti

vamzdžio pajungimą išpjaunant kiaurymę šulinio vertikalioje šachtoje. Kiaurymėje
montuojama laisvai vietoje montuojama mova "In situ".

PERKRIČIO DETALĖS PLASTIKINIUOSE
ŠULINIUOSE
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PAŽEISTŲ DRENAŽO RINKTUVŲ ATSTATYMO
SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojami  tinklai
Esama drenažo linija
Naujai perklojama drenažo linija PVC vamzdžiu
Esamas žemės paviršius

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus uždaru būdu, slėginės linijos susikirtimų vietose su bendro naudojimo drenažo

rinktuvais tinklus būtina atkasti ir įsitikinti, jog statybos metu šie nebuvo pažeisti.
2. Esamų drenažo tinklų altitudes ir diametrus tikslinti vietoje, vykdymo metu.
3. PVC vamzdžio diametras parenkamas pagal pažeisto drenažo rinktuvo diametrą kiekvienu atveju

atskirai.
4. Keičiama po 5 m į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško.
5. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

PAŽEISTŲ DRENAŽO RINKTUVŲ
ATSTATYMO SCHEMA
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10000
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ŠULINIŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAS
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1.5.1. ŠULINIŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI

Šios lentelės skirtos vandentiekio, nuotekų tinklų, priešgaisrinių hidrantų, šulinių ir požeminių sklendžių
žymėjimui. Lentelės gaminamos iš plastiko, atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temPE100 RC100
RC100 RCratūrų svyravimams ir smūgiams, UV spinduliams. Lentelės gaminamos iš matinio plastiko, kurio
dėka užrašai yra lengvai įžiūrimi ir įskaitomi iš toli. Keturių varžtų pagalba, lentelės tvirtai prisukamos prie
paviršiaus

Lentelių spalvos:
- Vandentiekiui - Mėlyna lentelė su baltomis raidėmis
- Nuotekoms - Žalia lentelė su baltais užrašais
- Dujoms - Geltona su juodais užrašais
- Hidrantams - Balta lentelė, raudonu apvadu su juodais užrašais
- Žymėjimo lentelių matmenys:

- 140 x 100 mm - vandentiekis, nuotekos.
- 200 x 250 mm - hidrantai

Komunikacinių ženklų stovai gaminami iš  apvalaus vamzdžio (išorinis diametras 32 mm), minimalus
sienelės storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokštelė gaminama iš plieno (minimalus storis 1,5mm), apačioje ir
viršuje užlenktomis briaunomis, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio.
Užlenktos briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokštelė virinama prie stovo. Stovo apačioje (100 mm nuo
vamzdžio apačios) privirinta armatūra (minimalus diametras 10 mm).

Bendras stovo aukštis - 1450 mm.
Visas komunikacinių ženklų stovas yra karštai cinkuotas.
Gaisrinių hidrantų stovai yra karštai cinkuoti ir dažomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais

dažais, raudona spalva.
Taip pat lenteles galima montuoti ant mūrinių, betoninių tvorų bei pastatų, gavus statinio

savininko sutikimą.
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ANTŽEMINIO HIDRANTO MONTAVIMO
SCHEMA
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2020-12-31 12:00:21

PRIEIGOS RAKTAS: 01-2842068-937925

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar
atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu
elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:
Pavadinimas: MB "Amber Pro"

Kodas: 304315822
Teisinė forma: Mažoji bendrija

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas:

NTR objekto kodas: 4400-0956-7230:5457
Įregistravimo data: 2016-08-05

Versija: 9 (2020-12-31)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje:  įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:  įrašų nėra

4. Veiklos tikslai ir rūšys:
Tikslai: Projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos. Bendrija

gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos
Respublikos teisės aktams

5. Organai:
5.1. Mažosios bendrijos narių susirinkimas

Registruota: Nuo 2016-08-05

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2016-08-05

   5.2.1. Asmuo: EGIDIJUS VALUTIS, a.k. 38408100109
Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-07-18

Registruota: Nuo 2016-08-05
Klaipėda, Dragūnų g. 6-41

6. Dalyviai:  įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1. Vienasmenis atstovavimas

Registruota: Nuo 2016-08-05
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
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8. Licencijuojama veikla:  įrašų nėra

9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos:  įrašų nėra

11. Bankrotas:  įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai:  įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:
13.1 Nuostatai

Dokumento data: 2016-07-18
Įregistruotas: 2016-08-05

14. Kita informacija:  įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 865474744

Elektroninio pašto adresas: egidijusvalutis@gmail.com

2020-12-31 12:00:21

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių
asmenų registro departamento JAR Klaipėdos
skyriaus

Skyriaus vadovė
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2020-12-10 13:13:11 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/2522768 

Registro tipas: Žemės sklypas 

Sudarymo data: 2020-05-27  
Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k. 

2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas  
Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k. 

Unikalus daikto numeris: 4400-5376-6179 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 

kadastro vietovės pavadinimas: 5558/0005:2734 Tauralaukio k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą 

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-

0366-6828 

Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-

0366-6771 

Žemės sklypo plotas: 0.2513 ha 
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2513 ha 

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.2513 ha 

Nusausintos žemės plotas: 0.2513 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 42.8 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 2202 Eur 

Žemės sklypo vertė: 1376 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 13600 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-27 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-01-20 
 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 

4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Gintaro baldai", a.k. 174593071 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5376-6179, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-09-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8611 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-07 
 

 

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 

 

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 

 

8. Žymos: įrašų nėra 



 

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
 9.1. 

 
 

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5376-6179, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Plotas: 44.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 
 

 9.2. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 

skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5376-6179, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Plotas: 126.00 kv. m 
Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 

 

 9.3. 
 

 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5376-6179, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Plotas: 812.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 
 

 9.4. 
 

 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos 

zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5376-6179, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Plotas: 2513.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5376-6179, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5376-6179, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2015-01-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2209 

2020-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 
 

 

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 

12. Kita informacija: įrašų nėra 

 

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 



Dokumentą atspausdino   

 







 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2020-12-10 13:10:13 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/2522751 

Registro tipas: Žemės sklypas 

Sudarymo data: 2020-05-27  
Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k. 

2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas  
Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k. 

Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas 
Unikalus daikto numeris: 4400-5386-3840 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 

kadastro vietovės pavadinimas: 5558/0005:2729 Tauralaukio k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą 

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-

0366-6828 
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-

0366-6771 

Žemės sklypo plotas: 0.4674 ha 

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.4674 ha 
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.4674 ha 

Nusausintos žemės plotas: 0.4674 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 45.2 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 4483 Eur 

Žemės sklypo vertė: 2802 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 20600 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-27 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-01-20 
 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 

4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Gintaro baldai", a.k. 174593071 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5386-3840, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-09-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8611 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-07 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 

 

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

 



7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 

 
8. Žymos: įrašų nėra 

 

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 9.1. 
 

 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5386-3840, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Plotas: 17.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 
 

 9.2. 
 

 

Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV 

skyrius, pirmasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5386-3840, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Plotas: 250.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 
 

 9.3. 
 

 

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5386-3840, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Plotas: 84.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 
 

 9.4. 
 

 

Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV 

skyrius, pirmasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5386-3840, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Plotas: 250.00 kv. m 
Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 

 

 9.5. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 

skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5386-3840, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Plotas: 941.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 
 

 9.6. 
 

 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos 

zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5386-3840, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Plotas: 4674.00 kv. m 
Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5386-3840, aprašytas p. 2.1. 



Įregistravimo pagrindas: 2020-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

2020-04-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-356-(14.12.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5386-3840, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2015-01-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2209 

2020-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 

12. Kita informacija: įrašų nėra 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 

Dokumentą atspausdino   

 











 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2021-04-14 07:11:36 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 55/33392 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2001-03-19 

Adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Agilos g. 12A 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 5558-0005-0061 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 5558/0005:61 Tauralaukio k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 1.7344 ha 
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.7319 ha 

iš jo: ariamos žemės plotas: 1.7319 ha 
Užstatyta teritorija: 0.0025 ha 

Nusausintos žemės plotas: 1.6500 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 48.0 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 17360 Eur 
Žemės sklypo vertė: 10850 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 41800 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-03-05 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-02-23 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5558-0005-0061, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2001-03-05 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 55/6968 

2001-03-05 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 55/6974 
2001-03-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 515 
2017-07-24 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2YT-11090-
838/2017 

Įrašas galioja: Nuo 2018-10-17 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Asmeninė nuosavybė 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5558-0005-0061, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-07-24 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2YT-11090-
838/2017 

Įrašas galioja: Nuo 2018-10-17 
 

 
8. Žymos: įrašų nėra 



 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5558-0005-0061, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.047 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5558-0005-0061, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.1651 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5558-0005-0061, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.2944 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.4. 
 

 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos 
(VI skyrius, antrasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5558-0005-0061, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 1.65 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5558-0005-0061, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2021-02-05 Savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymas Nr. (5.1.1E)AV-276 
2021-02-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2021-03-05 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5558-0005-0061, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-18 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2466 

2021-02-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-03-05 

 

 10.3. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UAB "DARENA", a.k. 300005228 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5558-0005-0061, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2010-11-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Licencija Nr. G-1013-(660) 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-258 



Įrašas galioja: Nuo 2011-06-28 
 

 10.4. 
 

 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5558-0005-0061, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-04-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-
724 

Įrašas galioja: Nuo 2011-06-28 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 

Dokumentą atspausdino   

 





 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927. 

Skyriaus duomenys: Kvietinių g. 19B, 96122 Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 706 85 512, faks. 8 706 86 

966, el. p. klaipedos.rajonas@nzt.lt  

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

KLAIPĖDOS RAJONO SKYRIUS 
 

 

 

Gavėjas:  

UAB "Gintaro baldai" 

Mažųjų Rūšupių k., LT-98106 Skuodo r. 

 

 Nr. SUVA-             -(8.53.E.)* 

Į 2021-04-23 Nr. GST-6456 

 

 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, 

atsižvelgdamas į 2021-04-23  prašymą Nr. GST-6456, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų 

tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

nuotekų tinklas "Buitinių nuotekų rinktuvas" ( Skersmuo, 

mm: 160-200 mm), nuotekų tinklas "Buitinių nuotekų 

rinktuvas" ( Skersmuo, mm: 160-200 mm), lietaus 

kanalizacija "Paviršinių nuotekų rinktuvas", lietaus 

kanalizacija "Paviršinių nuotekų rinktuvas", lietaus 

kanalizacija "Paviršinių nuotekų rinktuvas", lietaus 

kanalizacija "Paviršinių nuotekų rinktuvas", lietaus 

kanalizacija "Paviršinių nuotekų rinktuvas", vandentiekis 

"Vandentiekio skirstomasis tinklas" ( Skersmuo, mm: 50-

110 mm), vandentiekis "Vandentiekio skirstomasis 

tinklas" ( Skersmuo, mm: 50-110 mm) 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)** 

5558/0005:2734; 5558/0005:2729 Klaipėdos r. sav., 

Sendvario sen., Trušelių k., Ragupės g. 

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  

(-ai)** 

            

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam 

statiniui aptarnauti. 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 
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Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos 

elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant 

transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas 

laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, 

nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*** 

 Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių 

nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 160 kv. m. 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai 

atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 

dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

Išduotas sutikimas galioja tik gavus visų žemės sklypų, kuriems bus taikomos naujos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų žemės sklypams taikymo.  

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, 

išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo 

komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams 

naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie 

tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Skyriaus vedėjas (-a)* 
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83677080  

______ 

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 

metaduomenyse. 

 *** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti 

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 
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ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO 
 

2021 m. kovo 17 d. 

 

Sąryšyje su atliekamais projektavimo darbais projekte „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 

TINKLŲ, GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., 

TRUŠELIŲ K., RAGUPĖS G., STATYBOS PROJEKTAS“, projektui atlikti projekto vadovo 

pareigoms paskirti Egidijų Valutį. 

 

 

 

 

 

MB „Amber Pro“ 

Direktorius Egidijus Valutis 

 ______________             ______________ 

    (vardas, pavardė)                (parašas) 
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