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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2025 m.                 d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas
(toliau – planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188773688, adresas –  Klaipėdos g. 2,
Gargždai, veikiantis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,
patvirtintus 2024-03-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 ir

 (toliau – planavimo iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią
teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:2873;
5558/0005:2874) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, vietovės
lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, (toliau – teritorijų planavimo
dokumentas) sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Inžineriniai tinklai. Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie
centralizuotų inžinerinių tinklų. Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami techninio projekto
rengimo metu. Inžinerinių tinklų tiesimo metu nepabloginti esamų gatvių dangos kokybės,
pabloginus - atstatyti. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ribos sutampa su servitutų
galiojimo ribomis. 

Vandentiekio tinklai: prisijungimas numatomas prie artimiausių centralizuotų (viešo
tiekėjo) vandentiekio tinklų esančių Šilininkų g. Prisijungimas sprendžiamas techninio
projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas. 

Nuotekų tinklai: prisijungimas numatomas prie artimiausių centralizuotų (viešo
tiekėjo) buitinių nuotekų tinklų esančių Šilininkų g. Prisijungimas sprendžiamas techninio
projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas. 

Lietaus nuotekų tinklai: lietaus nuotekas nuvesti į artimiausius lietaus nuotekų
tinklus Šilininkų g. (pridedamas sutikimas). Prisijungimas sprendžiamas techninio projekto
rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas. 

Melioracija. Planuojama teritorija melioruota – Æ50 mm diametro drenažo
sausintuvais. Vadovaujantis LR Melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr.71-1326) 5 str. 2.
punktu: „Žemės savininkai naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius
remontuoti ir rekonstruoti privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“
sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos
sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės
sklypų savininkų interesų. Techninio projekto rengimo metu paruošti techninę sąmatinę
dokumentaciją drenažo sistemų pertvarkymui, kad nebūtų pažeistas vandens režimas
gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis. Melioracijos įrenginiai
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tvarkomi vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros
taisyklės“ nuostatomis. Sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta
tvarka, gavus technines sąlygas. 

Esami inžineriniai tinklai ir įrenginiai patenkantys į statinių statybos zoną, turi būti
iškelti (demontuoti) iki statinio statybos pradžios (sprendžiama techninio projekto rengimo
metu). 

Susisiekimas. Planuojama teritorija yra Luknojų g. 1 ir 1A, Trušelių k., Sendvario
sen., Klaipėdos raj. Susisiekimas yra esamas iš D kat. Luknojų gatvės (RL - 14 m,
suplanuotas važiuojamosios dalies plotis – 6 m). Kitos paskirties, komercinės paskirties
objektų teritorijos žemės sklypuose automobilių stovėjimas sprendžiamas suformuotų
žemės sklypų ribose. Preliminarus automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatytas
sutinkamai STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30
lentele, kuris planuojamam komerciniam objektui yra apie 10 automobilių stovėjimo vietų.
Automobilių stovėjimo vietų skaičius ir vietos tikslinamos techninio projekto rengimo metu,
nekoreguojant detaliojo plano sprendinių. Atstumai nuo automobilių stovėjimo aikštelių iki
pastatų langų neprieštarauja teisės aktuose ir higienos normose nustatytiems
reikalavimams, t.y. pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“ 123 p. ir 123.7 p. nuo planuojamų 10 automobilių stovėjimo vietų ir
galiojančiu detaliuoju planu suplanuotų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos
zonos išlaikomas normuojamas 5 m atstumas. 

Triukšmas. Naujai planuojamų statyti komercinės, administracinės, visuomeninės
paskirties grupės pastatų garso klasė (akustinio komforto lygis) turi būti nustatoma
vadovaujantis HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”. Preliminarūs planuojamos veiklos galimi triukšmo
šaltiniai: vėdinimo įranga, automobilių stovėjimo aikštelė, aptarnaujantis transportas ir pan.
Pagal šiuo metu numatytus sprendinius triukšmo lygiai atitiks reglamentuojamus, detalesni
sprendiniai bus konkretizuojami techninio projekto metu, kurio metu bus įvertinamas
faktinis triukšmas, bei triukšmo valdymo priemonės. Jei planuojamoje aplinkoje triukšmo
lygis neatitiks HN33:2011 reikalavimų, rengiant techninį projektą, numatyti kompensacines
priemones, mažinančias triukšmo lygį - medžių sodinimą, akustinę tvorą, geresnes
akustines savybes turinčius langus, numatyti pastatų akustinio komforto klasę, įvertinant
rajoninio kelio keliamą triukšmą ir pan. Jeigu įvertinus faktinę situaciją paaiškės, kad
vykdomos veiklos triukšmas gali viršyti reglamentuojamus dydžius, techninio projekto
rengimo metu būtina įrengti efektyvias triukšmo valdymo priemones, parinktas atlikus
triukšmo vertinimą. Jei planuojamoje aplinkoje triukšmo lygis neatitiks HN 33:2011
reikalavimų, rengiant pastatų techninius projektus sklypų savininkai įsipareigoja numatyti ir
įrengti kompensacines priemones, mažinančias triukšmo lygį – numatyti geresnes
akustines savybes turinčius langus, numatyti pastatų akustinio komforto klasę ir pan.,
įvertinant kelio keliamą triukšmą. 

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS
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3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba
organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų
ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu iki pastatų projektavimo pradžios
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos
darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir
(ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su
statinio projektuotoju ir (ar)  rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar)
statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų
nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). 

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka
pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų
infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti
žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:2873; 5558/0005:2874) Trušelių k., Sendvario sen.,
Klaipėdos r. sav.

5.2.  Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.
5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės

sklypų pertvarkymo išlaidų.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:
6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis

sąnaudomis;
6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;
6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą

informuoti kitą šalį.
6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir

statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda
planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

6.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo
iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius



4

gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir
(ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. 

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško
šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.
8.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą

30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios
sutartį šalies atlyginti nuostolius.

9.   KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
9.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

9.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys
nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius Jevgenijus Bardauskas

__________________
(parašas)

Planavimo iniciatorius:

__________________
(parašas)
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