

PATVIRTINTA: 2676,1152 tūkst. €

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

Pareigos, vardas, pavardė

2024 _____

SUVESTINIŲ SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Lankupių šliuzas (u.k.KVR 25966), Klaipėdos r.sav., Priekulės sen., Lankupių k., tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas **I - II**

ETAPAI


Išlaidų aprašymas	Kaina, tūkst. €			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 I I ETAPAS	1900,371			1900,371
2 5 II ETAPAS	392,162	2,592		394,754
Iš viso III	2292,533	2,592		2295,125
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Projektavimo darbai ir paslaugos 6,00%			137,707	137,707
Iš viso IV			137,707	137,707
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)				
Statytojo (užsakovo) rezervas 10,00%			243,283	243,283
Iš viso VI			243,283	243,283
Iš viso pagal I- VI skyrius:	2292,533	2,592	380,990	2676,115

Statinio projekto vadovas:

Projekto vadovas
Rimas Grigas



(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)



Projekto dalies vadovė
Marytė Kasparavičiūtė
Kv. at. Nr. 19011

PATVIRTINTA: 2215,83234 tūkst. €

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

Pareigos, vardas, pavardė _____

2024 _____

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS
Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Lankupių šliuzas (u.k.KVR 25966), Klaipėdos r.sav., Priekulės sen., Lankupių k., tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas I ETAPAS

Išlaidų aprašymas	Kaina, tūkst. €			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 1 Tvarkybos darbų organizavimo darbai. 1 dalis- šliuzo vartai Nr. I	797,56893			797,56893
2 2 Tvarkybos (remonto) darbai	473,348			473,348
3 3 Tvarkybos (restauravimo) darbai	131,236			131,236
4 4 Restauravimo darbai, taikant naujas technologijas	373,941			373,941
5 5 Avarijos grėsmės pašalinimas-apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai	124,277			124,277
Iš viso III	1900,371			1900,371
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Projektavimo darbai ir paslaugos 6,00%			114,022	114,022
Iš viso IV			114,022	114,022
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)				
Statytojo (užsakovo) rezervas 10,00%			201,439	201,439
Iš viso VI			201,439	201,439
Iš viso pagal I- VI skyrius:	1900,371		315,462	2215,832

Statinio projekto vadovas:

Projekto vadovas
Rimas Grigas



(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)


Projekto dalies vadovė
Marytė Kasparavičiūtė
Kv. at. Nr. 19011