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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2026 m.                 d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai
pavaduojantis direktorių, Edgaras Kuturys (toliau – planavimo organizatorius), įstaigos
kodas: 188773688, adresas – Klaipėdos g. 2, Gargždai, veikiantis pagal Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024-03-28 Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 ir UAB „Klastata“, atstovaujama 

 (toliau – planavimo iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir
sudarė šią teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau –
sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:607;
5523/0004:602; 5523/0004:604; 5523/0004:605; 5523/0004:606; 5523/0004:608;
5523/0004:461; 5523/0004:462; 5523/0004:457; 5523/0004:458; 5523/0004:459;
5523/0004:460; 5523/0004:456; 5523/0004:603) Klemiškės II k., Sendvario sen.,
Klaipėdos r. sav., detaliojo plano, vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento, (toliau – teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir
sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Teritorijos inžinerinių tinklų aprūpinimo būdai: teritorijoje yra išvystyta inžinerinė
infrastruktūra, todėl inžinerinius tinklus planuojama prijungti prie esamų centralizuotų
inžinerinių tinklų. Sprendiniai ir prisijungimo galimybės tikslinamos techninio darbo projekto
rengimo metu. Inžinerinių tinklų tiesimo metu nepabloginti esamų gatvių/kelių dangos
kokybės. Pabloginus – atstatyti. Visais atvejais statinių/pastatų statyba inžinerinių tinklų
apsaugos zonose galima tik iškėlus inžinerinius tinklus, patenkančius į statybos vietą
(sprendžiama techninio darbo projekto rengimo metu).

Geriamas vanduo: planuojamoje teritorijoje yra atvesti vandentiekio tinklai.
Prisijungimas sprendžiamas techninio darbo projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka,
gavus prisijungimo sąlygas.

Buitinės nuotekos: planuojamoje teritorijoje yra atvesti buitinių nuotekų tinklai.
Prisijungimas sprendžiamas techninio darbo projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka,
gavus prisijungimo sąlygas.

Lietaus nuotekos: planuojamoje teritorijoje yra atvesti lietaus nuotekų tinklai.
Prisijungimas sprendžiamas techninio darbo projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka,
gavus prisijungimo sąlygas.

Melioracija: planuojama teritorija melioruota. Melioracijos statiniai sugadinti statybų
metu bus atstatomi arba pertvarkomi užsakovo lėšomis, kad nebūtų pažeistas vandens
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režimas gretimuose sklypuose. Techninio darbo projekto rengimo metu drenažo rinktuvų ir
sausintuvų vietas tikslinti pagal faktą, jam patenkant į užstatymo zoną, iškelti. Melioracijos
įrenginiai tvarkomi vadovaujantis LR Melioracijos Įstatymo Pakeitimo Įstatymo (2004-02-05
Nr. IX- 2009), MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.12.01:2008
„Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ reikalavimais. Planuojama teritorija
rytuose ribojasi su melioracijos grioviu. Pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymo 92 str. 1 p. – melioracijos griovio šlaite ir arčiau kaip 5 metrai iki melioracijos
griovio šlaito viršutinės briaunos, ant polderio pylimo ir arčiau kaip 5 metrai nuo polderio
pylimo išorinio šlaito papėdės, išilgai drenažo rinktuvo esančioje žemės juostoje, kurios
ribos yra po 15 metrų į abi puses nuo bendrojo naudojimo drenažo rinktuvo ašinės linijos,
o atsikasus bendrojo naudojimo drenažo rinktuvo buvimo vietą ir parengus bendrojo
naudojimo drenažo rinktuvo inžinerinių tinklų planą – po 5 metrus į abi puses nuo bendrojo
naudojimo drenažo rinktuvo ašinės linijos, urbanizuotose ir (ar) urbanizuojamose
teritorijose – išilgai drenažo rinktuvo esančioje žemės juostoje, kurios ribos yra po 2,5
metro į abi puses nuo bendrojo naudojimo drenažo rinktuvo ašinės linijos (išskyrus taršos
šaltinius), o atsižvelgiant į žemės sklype įrengtus inžinerinius įrenginius ir suderinus su
savivaldybės administracija, – išilgai drenažo rinktuvo esančioje žemės juostoje, kurios
ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo bendrojo naudojimo drenažo rinktuvo ašinės linijos
(išskyrus taršos šaltinius). Esami bendro naudojimo drenažo rinktuvai buvo atkasti ir
koordinuoti bei jų vieta suderinta su savivaldybės atsakingu specialistu, todėl
urbanizuotose ir (ar) urbanizuojamose teritorijose – išilgai drenažo rinktuvo esančioje
žemės juostoje, atidedamos ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo bendrojo naudojimo
drenažo rinktuvo ašinės linijos (išskyrus taršos šaltinius). Nuo melioracijos griovio
atidedamas 5 m atstumas iki melioracijos griovio šlaito viršutinės briaunos.

Susisiekimo komunikacijos, transporto srautai: Planuojama teritorija yra Klemiškės
II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Susisiekimas lieka esamas iš rajoninio kelio Nr.
2216 Slengiai- Baukštininkai (C kat. Smeltaitės g., RL-27 m) per esamą nuovažą.
Valstybinės reikšmės keliui 2216 (sutampančiai su Smeltaitės gatve) iki valstybinės
reikšmės kelių ruožų perdavimo/perėmimo yra taikomi B kategorijos gatvei keliami
reikalavimai ir tik po planuojamo valstybinės reikšmės kelių ruožų perdavimo/perėmimo
savivaldybės reikmėms, ši atkarpa bus priskiriama C kategorijos gatvei. Tuomet
Smeltaitės gatvei bus nustatomas atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų 27 m.
Planuojamos teritorijos viduje suplanuoti du inžinerinės infrastruktūros žemės sklypai:
vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių,
Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių
koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano keitimo, Pagrindinio žemės poėmio
visuomenės poreikiams brėžinio sprendiniais, žemės sklypas Nr. 01 suplanuotas
Smeltaitės gatvės plėtrai ir žemės sklypas Nr. 19 D kat. gatvei, kurios raudonosios linijos
12 m, važiuojamosios dalies plotis – 5.5 m, eismo juostų dvi. Į planuojamus žemės sklypus
Nr. 06÷07 patenkama iš bendros nuovažos ir šių sklypų dalyse nustatyti servitutai (bylos
sudėtyje pridedami besiribojančių žemės sklypų savininkų rašytiniai sutikimai) (žr.
Pagrindiniai sprendiniai brėžinį). Į planuojamus žemės sklypus Nr. 10÷11 patenkama iš
bendros nuovažos ir šių sklypų dalyse nustatyti servitutai (bylos sudėtyje pridedami
besiribojančių žemės sklypų savininkų rašytiniai sutikimai) (žr. Pagrindiniai sprendiniai
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brėžinį). Automobilių parkavimas sprendžiamas sklypų ribose. Tikslus norminis
automobilių stovėjimo vietų kiekis bus nustatomas įvertinant planuojamų pastatų poreikį,
atsižvelgiant į pagrindinį plotą, techninio darbo projekto rengimo metu, vadovaujantis STR
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Techninio darbo
projekto rengimo metu, įvažiavimo vieta į sklypą gali keistis pagal pastato padėtį ir poreikį.
Pastaba: pabloginus esamų gatvių / kelių būklę statybų metu, atkurti iki buvusios kokybės.

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba
organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų
ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu iki pastatų projektavimo pradžios
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos
darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir
(ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su
statinio projektuotoju ir (ar)  rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar)
statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų
nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). 

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka
pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų
infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1. žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:607; 5523/0004:602; 5523/0004:604;
5523/0004:605; 5523/0004:606; 5523/0004:608; 5523/0004:461; 5523/0004:462;
5523/0004:457; 5523/0004:458; 5523/0004:459; 5523/0004:460; 5523/0004:456;
5523/0004:603) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

5.2.  Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.
5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės

sklypų pertvarkymo išlaidų.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:
6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis

sąnaudomis;
6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;
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6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą
informuoti kitą šalį.

6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir
statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda
planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

6.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo
iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius
gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir
(ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. 

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško
šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.
8.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą

30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios
sutartį šalies atlyginti nuostolius.

9.   KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
9.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

9.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys
nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius:
Direktoriaus pavaduotojas,
laikinai pavaduojantis direktorių,
Edgaras Kuturys

__________________
(parašas)

Planavimo iniciatorius:
UAB „Klastata“,
atstovaujama 

__________________
(parašas)
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