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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SUTARTIS 

202  -      -          Nr. _____
(data)

Vardenis, Pavardenis, a.k./į.k. ....................................................., .................... g., ......................... miestas/kaimas (toliau – Iniciatorius), atstovaujama Vardenis, Pavardenis veikiančio pagal bendrovės įstatus tuo atveju jeigu sudaro įmonė ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, duomenys apie įstaigą yra kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigito Karbausko ir AB „Klaipėdos vanduo“ į.k.140089260, Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda (toliau – Valdytojas), atstovaujama Generalinio direktoriaus Benito Joniko, toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
a) Iniciatorius siekia suprojektuoti ir (ar) statyti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus esant poreikiui nurodoma tinklų paskirtis, Klaipėdos r. sav., ........................ sen. ....................... k., (toliau ‒ Iniciatoriaus statiniai), kurio priežiūrai yra reikalinga įrengti Savivaldybės infrastruktūrą;
b) Iki šios Sutarties sudarymo Iniciatoriui buvo išduotos šios prisijungimo sąlygos (toliau ‒ Prisijungimo sąlygos): 202 -  -    Nr. .............................., vandentiekio tiekimui ir nuotekų nuvedimui;
c) [bookmark: _Hlk79400072]Iniciatorius, atsižvelgdamas į išduotas prisijungimo sąlygas, parengė Iniciatoriaus siūlomų suprojektuoti, pastatyti ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) įrengti statinių projektinius sprendinius (brėžinys) (Priedas Nr. 2), kuriems pritarė Organizatorius ir Valdytojas
d) 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas (toliau ‒ SIPĮ), numatantis savivaldybių infrastruktūros plėtrą, jos planavimą, įgyvendinimą bei asmenų inicijuojančių ir įgyvendinančių minėtos infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, teisę gauti kompensaciją už jos įrengimą;
e) Iniciatorius, vadovaudamasis SIPĮ 7 straipsnio 3 dalimi, pateikė Organizatoriui pasiūlymą dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo;
Šalys susitarė ir sudarė šią Klaipėdos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

[bookmark: _Hlk78397342]1. Sutartis sudaroma ir Iniciatorius ja įsipareigoja savo lėšomis ir rizika suprojektuoti, pastatyti ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) įrengti Savivaldybės infrastruktūrą, atlikdamas Sutarties Priede Nr. 1 išvardintų statinių projektavimo, statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) įrengimo darbus (toliau — Darbai):
1.1. Projektavimo darbai, t. y. įstatymuose, kituose teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties projektinės dokumentacijos visumos parengimas, jos suderinimas su atsakingomis institucijomis, visų reikalingų ekspertizių atlikimas, statybą leidžiančio dokumento / dokumentų gavimas;
1.2. Statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) įrengimo darbai, įskaitant statybos užbaigimo procedūras;
1.3. Statinių perdavimas Organizatoriui šios Sutarties VIII skyriuje aptartomis sąlygomis.
2. Savivaldybės infrastruktūros darbų apimtis yra numatyta šios Sutarties Priede Nr. 1, detalizuojančiame kiekvieno Savivaldybės infrastruktūros objekto techninius parametrus ir duomenis, likusios infrastruktūros, pagal išduodamas Prisijungimo sąlygas, klausimas nėra sprendžiamas šia Sutartimi.
3. Organizatorius teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys Savivaldybės infrastruktūros plėtrą bei atliks Iniciatoriui pagal naujai išduotas prisijungimo sąlygas numatytus infrastruktūros įrengimo ne Iniciatoriui priklausančiame žemės sklype darbus, paveda Iniciatoriui Klaipėdos rajono savivaldybės vardu vykdyti užsakovo (statytojo) pareigas ir teises, numatytas Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose ir įsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų išduoti visi būtini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius pagal Sutartį galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus.
4. Iniciatorius įsipareigoja pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis savo jėgomis, lėšomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Sutartyje numatytus Darbus ir sukurtą Darbų rezultatą perduoti Sutartyje nustatyta tvarka bei įregistruoti šį darbų rezultatą Organizatoriaus vardu. Sutarties Priede Nr. 1 nurodyta Savivaldybės infrastruktūra projektuojama, statoma ir (ar) rekonstruojama,  ir (ar) įrengiama Klaipėdos rajono savivaldybės vardu.
5. Šalys patvirtina, kad Sutarčiai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus leidimus, licencijas, techninį ir profesinį pajėgumą Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti.

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

6. Savivaldybės infrastruktūros projektavimo, statybos ir (ar) rekonstravimo,  ir (ar) įrengimo darbai turi būti atlikti ir perduoti Organizatoriui per 3 (tris) metus nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Šalių susitarimu, bet ne daugiau kaip 2 (dvejiems) metams. 
7. Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama Organizatoriui ne vėliau kaip iki Iniciatoriaus statinių statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo teisės aktuose numatyta tvarka dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo).

III. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

8. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nustatoma vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimu Nr.T11-29 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros diferencijavimo koeficientų ir įmokos tarifų patvirtinimo“. 
9. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka sumokama iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, išskyrus atvejus, kai ši įmoka nemokama arba nuo jos atleidžiama, arba jei sutarta, kad ši įmoka mokama dalimis.
9.1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama.

IV. INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

10. Iniciatorius turi teisę:
10.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atliktų dalį ar visus Sutartyje numatytus Darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui už tinkamą Darbų atlikimą pagal šią Sutartį;
10.2. su įgaliojimu Organizatoriaus vardu kreiptis į atitinkamas savivaldybės, valstybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad šie pateiktų ir (ar) išduotų reikiamus dokumentus, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros plėtrai teisės aktų nustatyta tvarka;
10.3. reikalauti, kad Organizatorius ir Valdytojas išduotų, pateiktų ir perduotų dokumentus, reikalingus pradėti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal šią Sutartį. Organizatoriui ir (ar) Valdytojui neišduodant, nepateikiant ir (ar) neperduodant prašomų dokumentų, Iniciatoriaus įsipareigojimų vykdymo terminai yra pratęsiami atitinkamo vėlavimo terminui.
11. Iniciatorius privalo:
11.1. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradėti ir vykdyti Darbus (užsakyti ir gauti topografines nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra būtina atlikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;
11.2. kreiptis į Organizatorių ir Valdytoją dėl išduotų Prisijungimo sąlygų pakeitimo ir naujų prisijungimo sąlygų išdavimo, atsižvelgiant į Iniciatoriaus pagal šią Sutartį atliekamas Darbų apimtis;
11.3. pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju iš anksto suderintą projektavimo (techninę) užduotį savo lėšomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) rekonstruojamos, ir (ar) įrengiamos Savivaldybės infrastruktūros statinių projektą ar atskirus projektus kiekvienam statiniui pagal išduotas prisijungimo sąlygas, gavus teigiamą projekto bendrąją ekspertizę tvirtinti parengtą projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą/dokumentus. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;
11.4. savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti statinio projekto bendrosios ekspertizės atlikimą (esant poreikiui ir kitas ekspertizes);
11.5. savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti statinio techninės priežiūros paslaugas (vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka);
11.6. suprojektuoti, pastatyti ir (ar) rekonstruoti,  ir (ar) įrengti Sutarties Priede Nr. 1 nurodytą Savivaldybės infrastruktūrą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, išduotas prisijungimo sąlygas ir (ar) pagal kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys. Jeigu Savivaldybės infrastruktūros statyba yra viena iš statomo statinio dalių, ši dalis turi būti išskirta į atskirą statybos etapą ir turi būti galima užbaigti Savivaldybės infrastruktūros statybą savarankiškai;
11.7. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisės aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti;
11.8. sudaryti visas būtinas sąlygas Organizatoriui ir Valdytojui susipažinti su atliekamų Darbų progresu, jų atlikimo kokybės užtikrinimu, organizuoti Darbų perdavimą ir suteikti visą informaciją, dokumentaciją ir priemones Darbų tinkamam patikrinimui ir perėmimui;
11.9. savo lėšomis per 20 darbo dienų nuo Darbų užbaigimo dienos įvykdyti atitinkamą Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų nustatymą ir/ar tikslinimą, sumokėti kitas pagrįstas Organizatoriaus turėtas išlaidas (pvz., sumokėtas rinkliavas, dokumentų įforminimą (išdavimą) ir kita) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo detalios sąskaitos faktūros pateikimo Iniciatoriui dienos;
11.10. užbaigus Savivaldybės infrastruktūros statybos darbus pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ inicijuoti ir gauti statybos užbaigimo dokumentus;
11.11. neatlygintinai, statybos darbų priėmimo‒perdavimo aktu perleisti tinkamai ir kokybiškai suprojektuotą, pastatytą ir (ar) rekonstruotą,  ir (ar) įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą ir kitas teises, susijusias su patekimu iki Savivaldybės infrastruktūros ir jos priežiūrai (Savivaldybės infrastruktūros koridorius ir servitutus (infrastruktūros sklypuose), suteikiančius teisę prižiūrėti ir naudoti Savivaldybės infrastruktūrą, ar perduodant nekilnojamąjį turtą, kuriame yra Savivaldybės infrastruktūrą), perduoti infrastruktūros kadastrinių matavimų bylas, statybos užbaigimo dokumentus ir kitus su savivaldybės infrastruktūros projektavimu, statyba ir (ar) rekonstravimu,  ir (ar) įrengimu susijusius dokumentus, Organizatoriaus nuosavybėn šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;
11.12. kartu su atliktų statybos darbų priėmimo‒perdavimo aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį (jei tai numato teisės aktai). Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Organizatoriui ir (ar) Valdytojui; 
11.13. Darbų vykdymo metu ir garantinio termino metu užtikrinti, kad rangovai ištaisytų pastebėtus defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita. Visiems atliktiems Darbams, tarp jų ir panaudotas medžiagas, įrangą, priemones ir visas sudedamąsias jų dalis, rangovai privalo suteikti atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą;
11.14. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, raštu įspėti Organizatorių ir Valdytoją dėl aplinkybių, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę Darbų kokybei ir terminams;
11.15. informuoti Organizatorių ir Valdytoją jeigu Iniciatoriui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla bei per 10 darbo dienų nuo bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo neatlygintinai perleisti atliktus statybos darbus bei visus dokumentus, susijusius su Savivaldybės infrastruktūros statyba;
11.16. pagal Sutartį iki aptarto termino neįrengus ir neperdavus Savivaldybės infrastruktūros Organizatoriui, kyla pareiga sumokėti kompensaciją (žalą), kurios dydis yra lygus neįrengtos Savivaldybės infrastruktūros vertei, bei 5 procentų dydžio baudą nuo apskaičiuotos neįrengtos Savivaldybės infrastruktūros vertės;
11.17. neįtraukti Organizatoriaus ir Valdytojo į santykius su trečiaisiais asmenimis, išskyrus Sutartyje nurodytais atvejais.

V. ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

12. Organizatorius turi teisę:
12.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;
12.2. teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti ir atliekamų darbų, kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Organizatoriaus teikiamus pasiūlymus ir pastabas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir laikytis pasiūlymuose bei pastabose nurodytų reikalavimų.
13. Organizatorius privalo:
13.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros plėtrai;
13.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme;
13.3. pakeisti išduotas Prisijungimo sąlygas ir išduoti naujas prisijungimo sąlygas, atsižvelgiant į Iniciatoriaus pagal šią Sutartį atliekamas Darbų apimtis, pagal rašytinį Iniciatoriaus prašymą;
13.4. jei Iniciatorius rengia Organizatoriaus perimamos Savivaldybės infrastruktūros projektinę dokumentaciją, suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projektinę dokumentaciją, kuomet atitinkama dokumentacija atitinka teisės aktų reikalavimus;
13.5. pagal statybos darbų priėmimo‒perdavimo aktą priimti iš Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybės Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;
13.6. iš Iniciatoriaus perimtą tinkamos kokybės Savivaldybės infrastruktūrą perduoti Valdytojui atskiru Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu;
13.7. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina šios Sutarties vykdymui;
13.8. sumokėti kompensaciją už Iniciatoriaus patirtas išlaidas šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;
[bookmark: _Hlk48643445]13.9. ne vėliau kaip  per 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešti Iniciatoriui ir Valdytojui apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei ir terminams.

VI. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

14. Valdytojas turi teisę:
14.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;
14.2. teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti  ir atliekamų darbų, kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Valdytojo teikiamus pasiūlymus bei pastabas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir laikytis pasiūlymuose bei pastabose nurodytų reikalavimų.
15. Valdytojas privalo:
15.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projektą, kai jis atitinka teisės aktų reikalavimus;
15.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros plėtrai;
15.3. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, būtinus šios Sutarties vykdymui;
15.4. priimti iš Organizatoriaus tinkamos kokybės Savivaldybės infrastruktūrą atskiru Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu;
15.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešti Organizatoriui ir Iniciatoriui apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei ir terminams.

VII. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR ĮRENGIMO SĄLYGOS

16. Savivaldybės infrastruktūros plėtros darbai atliekami vadovaujantis šios Sutarties, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.
[bookmark: _DV_M96][bookmark: _DV_C261][bookmark: _DV_M97]17. Darbai turi būti atliekami, kad nebūtų defektų ar trūkumų, kurie sudarytų kokias nors kliūtis tinkamai naudotis Savivaldybės infrastruktūra (jos dalimi) ar lemtų nukrypimą nuo kokybės kriterijų. Pažeidus šiame punkte nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse, sudaromose su rangovais, numatyti rangovų pareigą atlyginti visus dėl pažeidimų Organizatoriaus ir Valdytojo patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius ir ištaisyti defektus, Statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais terminais.
18. Projektavimo, statybos ir (ar) rekonstravimo,  ir (ar) įrengimo darbai užbaigiami Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
19. Iniciatorius privalo užtikrinti kitiems iniciatoriams ar kitiems tretiesiems asmenims, pagal Organizatoriaus ir Valdytojo nurodymus, galimybę atlikti jų darbus persidengiančiose dalyse su Iniciatoriaus atliekamais Darbais, ar naudotis jau atliktais, bet dar neperduotais Darbais taip, kaip raštu nurodo Organizatorius ir (ar) Valdytojas.

VIII. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI 

20. Atliktų Darbų perdavimą, kai įrengiama Savivaldybės infrastruktūra, organizuoja Iniciatorius, pateikdamas prašymą Organizatoriui. Prašyme, be reikalingos informacijos, papildomai nurodoma, kad (i) Darbai ar jų dalis yra užbaigti, (ii) pastatyta ir  (ar) rekonstruota, ir (ar) įrengta Savivaldybės infrastruktūra ar jos dalis yra išbandyta ir gali būti eksploatuojama, ir ji yra tinkama naudoti, (iii) nurodoma, nuo kada galima apžiūrėti ir įvertinti atliktus Darbus ir visą Darbų atlikimo dokumentaciją, kuri bus perduodama Organizatoriui. Taip pat prašyme turi būti nurodyta Savivaldybės infrastruktūros statybos ar įrengimo vertė. Jeigu pastatytą ir  (ar) rekonstruotą, ir (ar) įrengtą savivaldybės infrastruktūrą sudaro keli turtiniai vienetai, tai statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) įrengimo vertė turi būti nurodyta atskirai kiekvienam turtiniam vienetui. 
21. Organizatorius, gavęs Iniciatoriaus prašymą ir visus reikiamus dokumentus, ne ilgiau kaip per 40 darbo dienų sudaro Sutarties 1 punkte nurodytos Savivaldybės infrastruktūros statybos darbų priėmimo‒perdavimo aktą, kurį pasirašo Iniciatorius ir Organizatorius.Iniciatoriaus prašymas turi būti pateiktas Organizatoriui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo statybos užbaigimo dokumentų gavimo dienos.
22. Iniciatoriaus pasitelktų rangovų atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje yra pradedami skaičiuoti nuo statybos darbų priėmimo‒perdavimo akto įsigaliojimo dienos.

IX. KOMPENSAVIMO UŽ INICIATORIAUS LĖŠOMIS SUPROJEKTUOTĄ IR PASTATYTĄ IR (AR) ĮRENGTĄ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRĄ SĄLYGOS IR TVARKA

23. Kompensacija yra ______________ Eur.
[bookmark: _Hlk48568184]24. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotą, pastatytą  ir (ar) rekonstruotą,  ir (ar) įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą mokama SIPĮ 13 straipsnio ir Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Kompensavimo tvarkos aprašas) nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
25. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai užbaigiami visi Savivaldybės infrastruktūros plėtros Darbai pagal Sutartį ir Savivaldybės infrastruktūra yra neatlygintinai perduodama Organizatoriui, ir pateikti visi Kompensavimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai.
26. Terminai, kuriais yra išmokama kompensacija (vienkartinė išmoka ar dalimis), 
nustatomi Organizatoriaus sprendimu, apie kurį Iniciatorius yra informuojamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

27. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Sutartį ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
28. Iniciatorius privalo užtikrinti, kad jo pasitelkti rangovai būtų atsakingi už Darbų saugą ir Savivaldybės infrastruktūros kokybę, kol statybos darbų priėmimo‒perdavimo aktu neperduoda Darbų Organizatoriui .
29. Organizatorius ir Valdytojas neatsako už pasekmes, atsiradusias nesuprojektavus, nepastačius ir (ar) nerekonstravus,  ir (ar) neįrengus Savivaldybės infrastruktūros, nurodytos Sutarties Priede Nr. 1, išskyrus tuos atvejus, jei tai įvyksta išimtinai dėl Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo kaltės.
30. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Šalis, gavusi kitos Šalies pranešimą apie galimą 
Sutarties pažeidimą, privalo į tokį pranešimą atsakyti per 10 (dešimt) darbo dienų ir pašalinti atitinkamą pažeidimą per Šalių sutartą protingą ar technologiškai pagristą terminą, o Šalims nesutarus, toks pašalinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų. Nepašalinus pažeidimo per nurodytą terminą, laikoma, kad įvyko esminis Sutarties pažeidimas.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

31. Šalis gali būti visai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, kai Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
32. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.

XII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

33. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Sutarties Šalims ir Organizatoriui pasirašytą šios Sutarties tekstą paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Taip pat sutartis yra skelbiama ir Organizatoriaus interneto svetainėje. Draudžiama skelbti Savivaldybės infrastruktūros plėtros Iniciatoriaus, statytojo (vystytojo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų vardą ir pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą ir kitus duomenis, iš kurių gali būti nustatyta jų asmens tapatybė.
34. Sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos arba jos nutraukimo, kaip numatyta šioje Sutartyje. Sutarties nutraukimas ar Darbų perdavimas neturi įtakos atliktų Darbų garantiniams darbams.
35. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (jei kitaip nenumatyta Sutartyje).
36. Sutartis Šalių rašytiniu susitarimu gali būti nutraukiama, keičiama, pratęsiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir SIPĮ nustatytais atvejais ir tvarka.
37. Sutartis gali būti nutraukiama vienašališku Organizatoriaus sprendimu, kai:
37.1. neišduodamas Iniciatoriaus statinio statybą leidžiantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia prašymą Organizatoriui dėl Sutarties nutraukimo;
37.2. panaikinamas Iniciatoriaus statinių statybą leidžiančio dokumento galiojimas;
37.3. Savivaldybės infrastruktūros statybos darbai nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos nepradedami per 3 (trejus) metus.
38. Organizatorius ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Iniciatoriaus prašymo gavimo dienos, statybą leidžiančio dokumento panaikinimo dienos ar šio skyriaus 37.3 punkte nurodyto 3 (trijų) metų termino pabaigos priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Šalis ir paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
39. Sutarties Šalys gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties neįvykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, apie Sutarties nutraukimą įspėjusios iš anksto kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
40. Sutarties nutraukimo atveju visi Iniciatoriaus atlikti Darbai dėl Savivaldybės infrastruktūros sukūrimo yra laikomi Organizatoriaus nuosavybe.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 20 darbo dienų, ginčas bus sprendžiamas Teisme pagal Organizatoriaus buveinės vietą.
42. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija siunčiami el. paštu, o jų originalai bet kuriuo atveju įteikiami asmeniškai pasirašytinai Organizatoriui, Iniciatoriui ir Valdytojui arba kiekvienam jų siunčiami registruotu paštu ar per kurjerį atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai dokumentai pasirašyti el. parašu.
43. Sutartis skelbiama viešai Organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
44. Sutartis galioja ir Šalių teisių perėmėjams. Teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo sutartyje būtina nurodyti sąlygą, kad teisių perėmėjas perima perleidžiamas teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties, ir įsipareigoja jas tinkamai vykdyti.

XIV. PRIEDAI

45. Priedas Nr. 1 –Inžinerinės infrastruktūros „.....................................................................................................................................................................“ projektas, ... egz.. 
46. Priedas Nr. 2 – ........................................................ tinklų planas (schema sutarčiai), ... egz.
	


XV. ŠALIŲ REKVIZITAI

	Organizatorius 
Sigitas Karbauskas
Įmonės kodas: 188773688
Adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai
Tel. Nr. (8 46) 472 025
El. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt 
A. s.  Nr. LT1440100040200314539
Bankas, banko kodas:
Luminor Bank AB, 40100
	Iniciatorius 
Vardenis Pavardenis
Kodas .....................................
Adresas: .......................................
Tel. Nr. ......................................
El. p. ........................................... 
A. s. ..................................................
Bankas, banko kodas:
...............................................

	
	

	Savivaldybės administracijos direktorius
(pareigos) 
_______________
(parašas)

Sigitas Karbauskas
(vardas ir pavardė)
	________________
(pareigos) 
________________
(parašas)

Vardenis Pavardenis
(vardas ir pavardė)




	
Valdytojas 
AB „Klaipėdos vanduo“ 
(pavadinimas)
Kodas 140089260
Adresas: Ryšininkų g. 11, Klaipėda
Tel. Nr. (8 46) 220 220
El. p. info@vanduo.lt 
A. s.  LT307044060000765179
Bankas, banko kodas: 70440
AB SEB Bankas
	

	
Generalinis direktorius
(pareigos) 

________________
(parašas)

Benitas Jonikas
(vardas ir pavardė)
	



