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2025 m.                 d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau
– planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188773688, adresas –  Klaipėdos g. 2,
Gargždai, veikiantis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,
patvirtintus 2024-03-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 ir
UAB „Verslo krantas“, atstovaujama direktoriaus  (toliau –
planavimo iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią teritorijų planavimo
dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:588;
5558/0005:589) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, vietovės
lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, (toliau – teritorijų planavimo
dokumentas) sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Inžineriniai tinklai. Numatomas prisijungimas prie privačių centralizuotų vandentiekio
ir buitinių nuotekų tinklų. Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo
metu. Inžinerinių tinklų tiesimo metu nepabloginti esamų gatvių dangos kokybės,
pabloginus – atstatyti. Esami inžineriniai tinklai, kurie patenka į statinių statybos zoną, turi
būti iškeliami (sprendžiama techniniu projektu). Vandentiekio tinklai: prisijungimas
numatomas prie privačių centralizuotų vandentiekio tinklų (sprendžiama techninio projekto
rengimo metu, STR numatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas ir tinklų
savininko pritarimą). Buitinių nuotekų tinklai: prisijungimas numatomas prie privačių
centralizuotų buitinių nuotekų tinklų (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR
numatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas ir tinklų savininko pritarimą).
Lietaus nuotekų tinklai: lietaus nuotekos nuvedamos į infiltracinius šulinius įrengiamus
sklypų ribose arba į centralizuotus lietaus nuotekų tinklus (sprendžiama techninio projekto
rengimo metu, STR numatyta tvarka). Elektros tinklai: prisijungimas sprendžiamas
techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo
sąlygas. Ryšių tinklai: prisijungimas sprendžiamas techninio projekto rengimo metu, STR
nustatyta tvarka. Dujų tinklai: prisijungimas sprendžiamas techninio projekto rengimo
metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas. Šildymas: numatomas
geoterminis, dujomis ar elektra. Šildymo būdas sprendžiamas techninio projekto rengimo
metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas. Melioracija: sklypai melioruoti.
Bendru atveju melioracijos statiniai sugadinti statybų metu atstatomi arba pertvarkomi
užsakovo lėšomis, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimuose sklypuose.
Techninio projekto rengimo metu drenažo rinktuvų vietos tikslinamos pagal faktą, jiems
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patenkant į užstatymo zoną, iškeliami. Melioracijos įrenginiai tvarkomi vadovaujantis LR
žemės ūkio ministro 2008-04-16 įsakymu Nr. 3D-218 ,,Dėl melioracijos techninio
reglamento MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.46-1738). Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2008-04-16
įsakymu Nr. 3D-218 patvirtintų Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008
Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklių (toliau – Taisyklės) 53 punktu, valstybei
nuosavybės teise priklausantiems ir bendro naudojimo drenažo rinktuvams nustatoma po
15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsauginė juosta, kurioje draudžiama statyti
statinius, sodinti medžius ir krūmus. Tik tiksliai nustačius (atsikasus) drenažo rinktuvo
buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos specialistais, statinius galima statyti
arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo drenažo rinktuvo (sprendžiama techninio
projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas).

Gretimybių poveikis formuojamai gyvenamajai aplinkai: vadovaujantis 2007-09-27
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11- 260 patvirtintu Klaipėdos
rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių
kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros
specialiuoju planu, vakaruose planuojama teritorija ribojasi su planuojama C kat. gatve,
kuri rengiamu specialiojo plano keitimu, numatyta kaip D kat. Šiuo metu gatvė nėra
įrengta. Naujai statomų pastatų garso klasė (akustinio komforto lygis) turi būti nustatoma
vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje‘‘, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-
604 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje‘‘ patvirtinimo‘‘. Jei
planuojamoje aplinkoje triukšmo lygis neatitiks HN 33:2011 reikalavimų, rengiant pastatų
techninius projektus sklypų savininkai įsipareigoja numatyti ir įrengti kompensacines
priemones, mažinančias triukšmo lygį – numatyti medžių sodinimą, numatyti geresnes
akustines savybes turinčius langus, numatyti pastatų akustinio komforto klasę, įvertinant
gatvės keliamą triukšmą. Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų
paskirtį bei juose esančių statinių išdėstymą, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą,
cheminę, fizinę, biologinę taršą, psichogeninę įtaką, daroma išvada, kad detaliojo plano
gretimybėse vykdoma ir numatyta ūkinė plėtra neturės neigiamo poveikio planuojamai
veiklai.

Susisiekimas: planuojama teritorija yra Slengių k., Klaipėdos rajone. Į planuojamą
teritoriją patenkama iš D kat. Rytmečio gatvės, kurios atstumas tarp raudonųjų linijų 15 m.
Vadovaujantis 2007-09-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11- 260
patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių,
Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir
inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano sprendiniais, planuojama teritorija rytuose
ribojasi su C kat. gatve, kurios atstumas tarp raudonųjų linijų 20 m. Vadovaujantis
rengiamu specialiojo plano keitimu, ši gatvė numatyta kaip D kat., kurios atstumas tarp
raudonųjų linijų – 12 m. Gatvės raudonosios linijos į planuojamą teritoriją nepatenka.
Nuovažos iš planuojamos gatvės neplanuojamos. Automobilių parkavimas sprendžiamas
sklypų ribose. Automobilių statymo vietų poreikis prie numatomų statyti pastatų
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nustatomas pagal STR 2.06.04:214 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Norminis automobilių stovėjimo vietų kiekis bus nustatomas įvertinant
planuojamo pastato poreikį techninio projekto rengimo metu. Automobilių stovėjimo vietos
tikslinamos techninių projektų rengimo metu. Pabloginus esamų gatvių/kelių būklę statybų
metu - atkurti iki buvusios kokybės.

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba
organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų
ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu iki pastatų projektavimo pradžios
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos
darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir
(ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su
statinio projektuotoju ir (ar)  rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar)
statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų
nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). 

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka
pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų
infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti
žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:588; 5558/0005:589) Slengių k., Sendvario sen.,
Klaipėdos r. sav. 

5.2.  Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.
5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės

sklypų pertvarkymo išlaidų.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:
6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis

sąnaudomis;
6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;
6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą

informuoti kitą šalį.
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6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir
statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda
planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

6.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo
iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius
gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir
(ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. 

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško
šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.
8.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą

30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios
sutartį šalies atlyginti nuostolius.

9.   KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
9.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

9.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys
nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius Sigitas Karbauskas

__________________
(parašas)

Planavimo iniciatorius:
UAB „Verslo krantas“,
atstovaujama direktoriaus

__________________
(parašas)
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