PATVIRTINTA: 2676,1152 takst. €

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

Pareigos, vardas, pavardé

2024
SUVESTINIU SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta 2024.04 kainy lygiu.

Kompleksas: Karaliaus Vilhelmo kanalo statiniy komplekso Lankupiy $liuzas (u.k.KVR 25966), Klaipédos r.sav., Priekulés
sen., Lankupiy k., tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grésmés pasalinimo) darby projektas 1-11
ETAPAI

Kaina, tikst. €
Slaidy apragymas Statybos ir [renginiai [ Kitos 1% viso (su PVM)
montavimo darbai islaidos

I11. Statinio statyba ir jrengimas

(statinio statybos ir jrengimo ilaidos)
1 11ETAPAS 1900,371 1900,371
2 S5I11ETAPAS 392,162 2,592 394,754

I3 viso 111 2292,533 2,592 2295,125

IV. Projektavimo ir inZinerinés

paslaugos

(projektavimo, ekspertizés, projekto

vykdymo, statybos techninés prieZitiros

ir kt. i§laidos)

Projektavimo darbai ir paslaugos 6,00% 137,707 137,707

18 viso 1V 137,707 137,707

VI. Rezervas

(statytojo (uZsakovo) i§ anksto

nenumatyty ilaidy suma)

Statytojo (uZsakovo) rezervas 10,00% 243,283 243,283

I3 viso VI 243,283 243,283

I3 viso pagal I- VI skyrius: I 2292,533 2,592| 380,990 2676,115

PTOJEKTO Vadovas
S 3 Rimas Grigas
Statinio projekto vadovas:

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba paZymos Nr., data)

Proje@alies vadové
Maryté Kasparavicihté
Kv. at. Nr. 19011




PATVIRTINTA: 2215,83234 takst. €

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

2024

Pareigos, vardas, pavardé

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta 2024.04 kainy lygiu.

Kompleksas: Karaliaus Vilhelmo kanalo statiniy komplekso Lankupiy Sliuzas (uk.KVR 25966), Klaipédos r.sav., Priekules
sen., Lankupiy k., tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grésmés pagalinimo) darby projektas I ETAPAS

Kaina, tikst. €
[§laidy apraSymas : T -
Stat?fbos ir . Irenginiai ‘ KlFos 1% viso (su PVM)
montavimo darbai i§laidos
I11. Statinio statyba ir jrengimas
(statinio statybos ir jrengimo i§laidos)
1 1 Tvarkybos darby organizavimo darbai. 797,56893 797,56893
1 dalis- §liuzo vartai Nr.1
2 2 Tvarkybos (remonto) darbai 473,348 473,348
3 3 Tvarkybos (restauravimo) darbai 131,236 131,236
4 4 Restauravimo darbai, taikant naujas 373,941 373,941
technologiias
5 5 Avarijos grésmés pafalinimas- 124,277 124,277
apsaugos techniniy priemoniy jrengimo
darbai
I§ viso 111 1900,371 1900,371
IV. Projektavimo ir inZinerinés
paslaugos
(projektavimo, ekspertizés, projekto
vykdymo, statybos techninés priezitiros
ir kt. i§laidos)
Projektavimo darbai ir paslaugos 6,00% 114,022 114,022
I8 viso IV 114,022 114,022
VI. Rezervas
(statytojo (uzsakovo) i anksto
nenumatyty i$laidy suma)
Statytojo (uzsakovo) rezervas 10,00% 201,439 201,439
I viso VI 201,439 201,439
I3 viso pagal 1- VI skyrius: 1900,371 315,462 2215,832
Projekto vadovas
Statinio projekto vadovas: o i
“ B 2 2 2 i
(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba paZzymos Nr., dala)Proiek’(O dab . dc-’fé,
Maryté Kasparaviciute

Kv. at. Nr. 19011




