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Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos  direktorius  Jevgenijus  Bardauskas
(toliau – planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188773688, adresas –  Klaipėdos g. 2,
Gargždai,  veikiantis  pagal  Klaipėdos  rajono  savivaldybės  administracijos  nuostatus,
patvirtintus  2024-03-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. T11-139 ir

 (toliau  –  planavimo  iniciatorius) (toliau  –  šalys),
susitarė ir sudarė šią teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau
– sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys  susitaria  dėl  teritorijos:  žemės  sklypų  (kad.  Nr.  5558/0003:362;
5558/0003:128) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano, vietovės
lygmens  kompleksinio  teritorijų  planavimo  dokumento, (toliau  –  teritorijų  planavimo
dokumentas) sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

In�inerinė �ranga. Buitinių nuotekų tvarkymui numatoma naudoti vietin� valymo �rengin�.
Numatomas buitinių nuotekų kiekis (14 namų) – 7,0 m3/d, pagal LR AM patvirtint0 2006-09-11,
�sakymu  Nr.D1-412  Nuotekų  valymo  �renginių  taikymo  reglament0.  Buitinių  nuotekų  tinklų  ir
�renginių apsaugos zonos plotis po 2.5 metrus nuo vamzdynų ašies. Tvarkant nuotėkas vadovautis
2006.05.17 aplinkos ministro patvirtintu �sakymu Nr. D1-236 "Nuotekų tvarkymo reglamentas" ir
STR  2.07.01:2003  „Vandentiekis  ir  nuotėkų  šalintuvas.  Pastato  in�inerinės  sistemos.  Lauko
in�ineriniai tinklai". 

Lietaus  nuotekų  tinklų  nėra.  Paviršines  nuotekas  numatoma  nuvesti  �  greta  esant�
melioracijos kanal0 (=vejonės upel�). Lietaus ir paviršiniai vandenys negali būti nuvedami � buitinių
nuotekų tinklus. 

Vandens tiekimui numatoma naudoti vandens gr>�in�. Planuojamiems sklypams vandens
poreikis  (14  namų)  –  7,0  m3/d,  pagal  STR 2.07.01:2003  „Vandentiekis  ir  nuotekų  šalintuvas.
pastato in�inerinės sistemos. Lauko in�ineriniai tinklai“. Vandentiekio tinklų ir �renginių apsaugos
zonos plotis po 2.5 metrus nuo vamzdynų ašies. 

Melioracijos sistemos ir �renginiai. Atliekant �emės darbus pa�eidus melioracijos sistemas
ar  �renginius  būtina  juos  rekonstruoti.  Vadovautis  melioracijos  �statymu,  MTR  2.02.01:2006
"Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai". 
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Numatomi  priva�iavimai,  susisiekimo  sistema  bei  transporto  eismo organizavimas.
Planuojamos  teritorijos  priva�iavimo  keliai  bei  transporto  eismo  organizavimas  suplanuoti
vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
Bendrieji reikalavimai“ ir KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Priva�iavimo kelio kategorija bei
plotis pagal funkcin> jo paskirt� bei prognozuojam0 transporto apkrovim0. Susisiekimo sistema, nuo
pagrindinio  kelio  iki  planuojamos  teritorijos,  numatoma  prisiderinant  prie  esamų  kompozicinių
ryšių.  Prie  planuojamos  teritorijos  numatoma  priva�iuoti  esama  Vėjų  gatve  šiaurės  pusėje.
Automobilių statymas ir apsisukimas planuojamas sklypuose.

Higieninės  būklės  ir  aplinkos  kokybės  aspektu.  Triukšmo  lygiai  ties  pastatų  fasadais
neviršys higienos normose HN 33:2011 1 lentelėje, 3 eilėje nustatytų ribinių dyd�ių: Dienos metu
maksimalus  garso slėgio lygis 70 dBA, ekvivalentinis  garso slėgio lygis 65 dBA; Vakaro metu
maksimalus garso slėgio lygis 65 dBA, ekvivalentinis  garso slėgio lygis 60 dBA; Nakties metu
maksimalus  garso  slėgio  lygis  60  dBA,  ekvivalentinis  garso  slėgio  lygis  55  dBA.  Rengiant
gyvenamųjų pastatų techninius projektus (parenkant konkreGi0 viet0 ir nustatant jų aukšt�) būtina
u�tikrinti  normin� esamų ir busimų pastatų normin� insoliacijos poreik� pagal STR 2.02.09:2005
„VienbuGiai ir dvibuGiai gyvenamieji pastatai“, taip pat techninio projekto sudėtyje būtina pateikti
informacij0 apie projektuojamų gyvenamųjų pastatų poveik� esamų ir busimų pastatų insoliaci- jai
gretimuose sklypuose. Hvertinus ūkinės veiklos pobūd�, gretimų �emės sklypų ir teritorijų paskirt�
bei juose esanGių sta- tinių išdėstym0, planuojamos teritorijos in�inerin� aprūpinim0, daroma išvada,
kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė plėtra, �vykd�ius plane nurodytus reikalavimus,
neturės  neigiamo  po-  veikio  aplinkai  ir  gretimybėms,  bei  ne�takos  papildomų  apribojimų
gretimiems  �emės  sklypams  ar  jų  paskirGiai.  Darom  išvada,  jog  aplinkinė  teritorija  nesukels
neigiamo  poveikio  planuojamos  teritorijos  gyve-  ntojams  ir  lankytojams.  Sklypas  nepatenka  �
aplinkinių esamų ir suplanuotų objektų sanitarines apsau- gos zonas. Aplinkinė teritorija neturės
neigiamo  poveikio  planuojamai  teritorijai  ir  sanitariniai,  higieni-  niai  bei  aplinkos  kokybės
reikalavimai �gyvendinant detaliojo plano sprendinius nebus pa�eisti.  Detaliojo plano sprendiniai
neigiamo poveikio higieninės būklės ir aplinkos kokybės aspektu neturės. 

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba
organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų
ir  (ar)  kitų  dokumentų  parengimu  ir  (ar)  gavimu  iki  pastatų  projektavimo  pradžios
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos
darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir
(ar)  rangovu  infrastruktūros  projektavimo  ir  (ar)  statybos  rangos  sutartį,  atsiskaito  su
statinio projektuotoju ir (ar)  rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar)
statybos  rangos  sutarties  vykdymą  ir  infrastruktūros  statybos  užbaigimą  (teisės  aktų
nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). 

3.4. Infrastruktūra  turi  būti  baigta  statyti  (įrengti)  ir  teisės  aktų  nustatyta  tvarka
pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.
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4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1.  Šalys  susitaria,  kad  planavimo  iniciatorius  apmokės 100  procentų
infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1.  Teritorijų  planavimo  dokumento  sprendiniams  įgyvendinti  reikia  pertvarkyti
žemės sklypų (kad. Nr.  5558/0003:362; 5558/0003:128) Aukštkiemių k., Sendvario sen.,
Klaipėdos r. sav.

5.2.  Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius. 
5.3.  Šalys  susitaria,  kad  planavimo  iniciatorius  apmokės  100 procentų  žemės

sklypų pertvarkymo išlaidų.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:
6.1.1. bendradarbiauti,  kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis

sąnaudomis;
6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;
6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą

informuoti kitą šalį.
6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir

statyti  reikalingi  leidimai,  sutikimai,  sąlygos  ir  (ar)  kiti  dokumentai,  kuriuos  išduoda
planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

6.3. Jeigu  infrastruktūros  projektavimą  ir  (ar)  statybą  organizuoja  planavimo
iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius
gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir
(ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis,  pažeidusi  sutarties  sąlygas,  atsako  Lietuvos  Respublikos  įstatymų
nustatyta tvarka. 

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško
šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.
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8.3. Kuriai  nors iš šalių pažeidus sutartį  ir  nepašalinus pažeidimo per papildomą
30 darbo dienų terminą,  kita  šalis  turi  teisę nutraukti  sutartį  ir  reikalauti  iš  pažeidusios
sutartį šalies atlyginti nuostolius.

9.   KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
9.2. Sutartis  skelbiama  viešai  planavimo  organizatoriaus  interneto  svetainėje  ir

Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo  dokumentų  rengimo  ir  teritorijų  planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

9.3. Ginčai,  kilę dėl  sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys
nesusitaria,  ginčai  sprendžiami  Lietuvos  Respublikos  teisme  Lietuvos  Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius Jevgenijus Bardauskas

__________________

(parašas)

Planavimo iniciatorius: 
 

 

__________________

(parašas)
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