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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2026 m.                 d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas
(toliau – planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188773688, adresas –  Klaipėdos g. 2,
Gargždai, veikiantis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,
patvirtintus 2024-03-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 ir

 (toliau – planavimo iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią
teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:57;
5544/0006:58) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano, vietovės
lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, (toliau – teritorijų planavimo
dokumentas) sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Teritorijos inžinerinių tinklų aprūpinimo būdai. Planuojamoje teritorijoje, pastatams
aptarnauti reikalingi bendro naudojimo vandentiekio ir buitinių nuotekų inžineriniai tinklai,
buvo suplanuoti koreguojamu detaliuoju planu (reg. Nr. T00030898), bei 2007 m.
sprendinių pagrindu parengtu „Vandentiekio, buitinių nuotekų, vidaus kelio projektai
individualių gyvenamųjų namų statybos kvartalui Ketvergių kaimas, Dovilų seniūnija“
techniniu projektu. Šie koreguojamo detaliojo plano sprendiniai nekeičiami, laikinai
apsirūpinimas vandeniu ir buitinių nuotekų šalinimas planuojamas kaip numatyta
koreguojamame detaliajame plane bei techniniame projekte, iš bendro kvartalo vietinio
gręžinio ir bendro kvartalo vietinio nuotekų valymo įrenginio. Kai iki planuojamos teritorijos
bus atvesti centralizuoti inžineriniai tinklai, vietiniai grupinio naudojimo tinklai bus
tamponuojami ir prisijungiama prie centralizuotų inžinerinių tinklų. Inžinerinius tinklus
numatoma prisijungti prie centralizuotų inžinerinių tinklų, išlaikant visus normuojamus
atstumus vadovaujantis 2019-06-06 LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr.
XIII-2166 reikalavimais, kai jie bus atvesti iki planuojamos teritorijos. Visais atvejais
statinių/pastatų statyba inžinerinių tinklų apsaugos zonose galima tik iškėlus inžinerinius
tinklus, patenkančius į statybos vietą (sprendžiama techninio darbo projekto rengimo
metu). Inžinerinių tinklų tiesimo metu nepabloginti esamų gatvių/kelių dangos kokybės.
Pabloginus – atstatyti.

Geriamas vanduo. Numatoma prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų, kai
centralizuoti vandentiekio tinklai bus įrengti. Iki kol centralizuoti vandentiekio tinklai bus
įrengti, reikalingą geriamo vandens kiekį numatoma tiekti iš koreguojamu detaliuoju planu
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bei techniniu projektu suplanuoto vandens gręžinio sklype, kurio unikalus numeris 5544-
0006- 0066. Vanduo bus naudojamas buitiniams poreikiams. Prisijungimas sprendžiamas
techninio darbo projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus prisijungimo sąlygas.
Buitinės nuotekos: numatoma prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, kai centralizuoti
nuotekų tinklai bus įrengti. Iki kol centralizuoti buitinių nuotekų tinklai bus įrengti, nuotekas
numatoma nuvesti į koreguojamu detaliuoju planu bei techniniu projektu suplanuotą vietinį
nuotekų valymo įrenginį projektuojamo žemės sklypo 01B dalyje, kurio kadastro numeris
5558/0007:0251. Prisijungimas sprendžiamas techninio darbo projekto rengimo metu, STR
nustatyta tvarka, gavus prisijungimo sąlygas.

Lietaus nuotekos. Numatoma prisijungti prie centralizuotų lietaus nuotekų tinklų, kai
centralizuoti lietaus nuotekų tinklai bus įrengti. Iki kol centralizuoti lietaus nuotekų tinklai
bus įrengti, lietaus nuotekos nuvedamos į infiltracinius šulinius. Paviršiniai nuotekų ir
drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus. Prisijungimas
sprendžiamas techninio darbo projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus
prisijungimo sąlygas.

Melioracija. Planuojama teritorija melioruota. Melioracijos statiniai sugadinti statybų
metu bus atstatomi arba pertvarkomi užsakovo lėšomis, kad nebūtų pažeistas vandens
režimas gretimuose sklypuose. Techninio darbo projekto rengimo metu drenažo rinktuvų ir
sausintuvų vietas tikslinti pagal faktą, jam patenkant į užstatymo zoną, iškelti. Melioracijos
įrenginiai tvarkomi vadovaujantis LR Melioracijos Įstatymo Pakeitimo Įstatymo (2004-02-05
Nr. IX-2009), MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.12.01:2008
„Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ reikalavimais.

Susisiekimo komunikacijos, transporto srautai. Planuojama teritorija yra Ketvergių
k., Klaipėdos r. sav. Susisiekimas į planuojamą teritoriją yra esamas, nekeičiamas - iš D
kat. Miško gatvės. Automobilių parkavimas sprendžiamas sklypų ribose. Tikslus
automobilių stovėjimo vietų skaičius ir vietos sprendžiama techninio projekto rengimo
metu, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Pastaba: pabloginus esamų gatvių / kelių būklę statybų metu, atkurti iki
buvusios kokybės. D kat. Miško gatvės raudonosios linijos – 15 m. esamas
važiuojamosios dalies plotas ~3,6 m., danga – asfaltbetonis.

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba
organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų
ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu iki pastatų projektavimo pradžios
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos
darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir
(ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su
statinio projektuotoju ir (ar)  rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar)
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statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų
nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). 

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka
pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų
infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti
žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:57; 5544/0006:58) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos
r. sav.

5.2.  Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.
5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės

sklypų pertvarkymo išlaidų.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:
6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis

sąnaudomis;
6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;
6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą

informuoti kitą šalį.
6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir

statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda
planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

6.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo
iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius
gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir
(ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. 

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
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8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško
šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.
8.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą

30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios
sutartį šalies atlyginti nuostolius.

9.   KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
9.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

9.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys
nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius Jevgenijus Bardauskas

__________________
(parašas)

Planavimo iniciatorius:

__________________
(parašas)
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