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1 2 3 4 5 

26.02-TDP-AGL-PP-PDSŽ 1 0 
Statinio projekto dalies sudėties 
žiniaraštis 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas Mato 

vienetas 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

I STATYBOS ETAPAS 

 4.1. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai: 
4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 494,3 Neypatingasis 

statinys 4.1.1.1 vamzdžio skersmuo mm DN315 

4.1.2 inžinerinių tinklų ilgis* m 4,4 Nesudėtingasis 
statinys 4.1.2.1 vamzdžio skersmuo mm DN200 

II STATYBOS ETAPAS 

 4.2. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai: 
4.2.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 795,2 Neypatingasis 

statinys 4.2.1.1 vamzdžio skersmuo mm DN315 

4.2.2. inžinerinių tinklų ilgis* m 18,6 Neypatingasis 

statinys 4.2.2.1 vamzdžio skersmuo mm DN250 
4.2.3. inžinerinių tinklų ilgis* m 97,0 Nesudėtingasis 

statinys 4.2.3.1 vamzdžio skersmuo mm DN200 

III STATYBOS ETAPAS 

 4.3. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai: 
4.3.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 159,0 Neypatingasis 

statinys 4.3.1.1 vamzdžio skersmuo mm DN400 

4.3.2. inžinerinių tinklų ilgis* m 150,0 Neypatingasis 

statinys 4.3.2.1 vamzdžio skersmuo mm DN315 
4.3.3. inžinerinių tinklų ilgis* m 12,5 Neypatingasis 

statinys 4.3.3.1 vamzdžio skersmuo mm DN250 

4.3.4. inžinerinių tinklų ilgis* m 31,8 Nesudėtingasis 
statinys 4.3.4.1 vamzdžio skersmuo mm DN200 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų 
taisyklėmis, kurias tvirtina Aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
Projektuojamiems tinklams ir statiniams nustatomos apsaugos zonos: 

1. Paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai 
vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po 
šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. 
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2. Paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona 
– išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno 
ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. 
3. Paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, kurių skersmuo yra nuo 400 milimetrų iki 1 000 mm, 
apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses 
nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. 
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTI STATINIO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

1.1 Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 

1. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I. Simonaitytės g. techninio darbo 

projekto parengimo techninė užduotis. 

2. VĮ „Žemės ūkio duomenų centras parengta topografinė nuotrauka. 

3. Specialieji reikalavimai 

1.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

- Lietuvos respublikos Statybos įstatymas; 

- Lietuvos respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas; 

- Lietuvos respublikos Melioracijos įstatymas; 

- Lietuvos respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

- Nuotekų tvarkymo reglamentas; 

- Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų 

tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos 

geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos 

reikalavimai; 

- STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 

- STR 1.01.03:2017 Statinių ir patalpų klasifikavimas; 

- STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas; 

- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 

- STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai; 

- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

- STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas; 

- STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

- STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai; 

- GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai; 

- GKTR 2.11.03:2014 Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų 

sutartiniai ženklai; 
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- STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 

- Lietuvos standartas LST 1516:2015/1K:2021 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 

reikalavimai. 

 

Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu 

su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais. 
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2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio statybos projekto projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Statytojo Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos ir Projektuotojo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2025 m. rugpjūčio mėn. 11 d. 

pasirašyta projektavimo sutartimi Nr. 2890250, pirkimo konkurso „P-2025/12568, Paviršinių nuotekų 

šalinimo tinklų projektavimas” dokumentais, techninio darbo projekto parengimo technine užduotimi, 

norminiais dokumentais, VĮ „Žemės duomenų centras” parengta topografine nuotrauka,. 

2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta 

Projektuojamas objektas – paviršinių nuotekų šalinimo tinklai. 

Projektuojami tinklai numatomi įrengti Priekulės g. ir I. Simonaitytės g., Agluonėnų k., Agluonėnų sen., 

Klaipėdos r. 

Agluonėnai – kaimas Klaipėdos rajono savivaldybėje, kairiajame Minijos intako Agluonos krante, 6 km 

į šiaurės rytus nuo Priekulės. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Veikia Agluonėnų pagrindinė mokykla, 

biblioteka (nuo 1958 m.), darželis „Nykštukas“, paštas (LT-96020), kaimo turizmo sodyba „Čepų sodyba“. 

Kaime stovi aukščiausias Klaipėdos rajono Bobės ąžuolas, prie Agluonos 1989 m. pradėtas sodinti 

Lietuvininkų ąžuolynas. Etnografinė sodyba, kurioje yra įrengtas muziejus. Yra sutvarkytos Agluonėnų 

senosios kapinės. Vadovaujantis LR 2021 m. visuotinio surašymo duomenimis, Agluonėnuose gyveno 527 

gyventojai. 

Remiantis pirkimo dokumentais, techninio darbo projekto parengimo technine užduotimi numatoma 

įrengti: 

- naujus paviršinių nuotekų šalinimo tinklus Priekulės g., I. Simonaitytės g, Agluonėnų k., Agluonėnų 

sen., Klaipėdos raj. 

Saugomos teritorijos 

Planuojami statybos darbai į saugomas teritorijas nepatenka. 

Kultūros paveldo teritorijos 

Planuojami statybos darbai į kultūros paveldo teritorijas nepatenka. 

Privačios teritorijos ir valstybinė žemė 

Statybos darbai planuojami atlikti laisvoje valstybinėje žemėje bei suformuotame sklype kurio Unik. Nr. 

4400-4200-9270. 

2.2. Statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija 

Statybos rūšis: vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rūšis yra nauja statinio statyba. 

Statiniai: paviršinių nuotekų tinklai. 

Statinių paskirtis: statiniai pagal naudojimo paskirtį priskiriami inžineriniams tinklams, vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo tinklų pogrupiui. 

Statinio kategorija: vadovaujantis STR 1.01.03:2017 projektuojami sekančių kategorijų statiniai: 

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai DN200 - I grupės nesudėtingieji statiniai; 
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Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai DN315 – DN400 – neypatingieji statiniai; 

Apsaugos zona: Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42 straipsnio 

reikalavimais, vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona kai tinklai klojami iki 2,5 m gylio yra žemės 

juosta po 2,0 m nuo vamzdyno ašies. Kai tinklai klojami žemiau 2,5 m gylio - žemės juosta po 3,0 m nuo 

vamzdyno ašies. 

3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

3.1. Sklype esantys statiniai ir želdiniai, aplinkinis užstatymas 

Teritorijoje, kurioje numatoma įrengti inžinerinius tinklus yra tiek urbanizuotoje vienbučiais (dvibučiais), 

pastatais užstatytoje tiek ir neurbanizuotoje teritorijose. Inžineriniai tinklai tiesiami esamų gatvių 

važiuojamoje dalyje bei už jų esančiuose žaliuose plotuose. 

Statybos sklypo teritorijoje yra veikiančių vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, tinklų ir kt. kuriuos 

būtina išsaugoti. Statybos metu, vykdant žemės kasimo darbus bus tikslinamos esamų komunikacijų vietos 

ir įgilinimai, atliekant šurfavimo darbus (būtina kviesti šių tinklų atstovus prieš pradedant kasinėjimo darbus). 

Pažeidus esamus inžinerinius tinklus, jie bus atstatomi pagal esamą padėti (vadovaujantis LR Statybos 

įstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais). 

Topografinio plano duomenimis statomo objekto sklypo teritorijoje yra medžių ir krūmų, tačiau jų 

kirtimas nenumatomas. 

Teritorijoje yra suformuoti privatūs žemės sklypai. Naujų paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai bus 

vykdomi gatvių zonose, valstybinėje teritorijoje ir suformuotame žemės sklype. 

3.2. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija 

Statybos sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Statybos sklypo teritorijoje nėra susikaupusių 

šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Projektuojami inžineriniai tinklai nepablogins esamos higieninės 

ir ekologinės situacijos, nes inžineriniai tinklai bus po žeme, bei naudojamos šiuolaikinės medžiagos, kurios 

užtikrina statinio ilgaamžiškumą. Įrengus projektuojamus inžinerinius tinklus pagerės esančių gyventojų 

higieninė ir ekologinė aplinka, nes bus užtikrintas tinkamas paviršinių nuotekų surinkimas iš nagrinėjamos 

teritorijos. 

3.3. Klimatinės sąlygos  

Klimatinės sąlygos Klaipėdos rajono savivaldybėje pagal STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija (1991 

– 2020 m stebėjimų duomenimis): vidutinė metinė oro temperatūra 8,2°C, maksimali oro temperatūra 

36,6°C, minimali oro temperatūra – 26,0°C, metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas – 80 %, vidutinis 

metinis vėjo greitis – 4,1 m/s, maksimalus vėjo greitis – 38 m/s, vidutinis metinis kritulių kiekis 761 mm, 

maksimalus paros kritulių kiekis 70,4 mm, didžiausias vidutinis dešimtadienio sniego storis – 9,5 cm; 

maksimalus dekados sniego dangos storis 49 cm, maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm) (Šilutės 

meteoroliginės stoties duomenimis) galimas vieną kartą per 10 metų – 57 cm, maksimalus dirvožemio 

įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 50 metų – 86 cm.  



DOKUMENTO ŽYMUO: 
26.02-TDP-AGL-PP-AR 

Lapas Lapǟ Laida 

7 15 0 

 

3.4 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Agluonėnai - teritorija priklauso Vakarų Lietuvos žemumos rajonui, kuriam būdingos kvartero nuogulos, 

susiformavusios ledynmečio ir poledynmečio laikotarpiu. Vyraujantis reljefas – silpnai banguotas, vietomis 

pelkėtas, su aukštu gruntinio vandens lygiu. 

Tyrimų rajone dažniausiai aptinkami: 

• smulkūs ir vidutinio stambumo smėliai,  

• dulkingi smėliai,  

• priesmėliai ir priemoliai,  

• vietomis durpingi bei organiniai gruntai.  

Viršutinį sluoksnį paprastai sudaro augalinis gruntas ir technogeniniai supiltiniai sluoksniai. Giliau slūgso 

vidutinio tankumo smėlingi gruntai, pasižymintys pakankama laikomąja geba. Vietomis galimi silpni 

organinių gruntų intarpai, kuriuos būtina įvertinti projektuojant pamatus, sankasas ar inžinerinius tinklus. 

Hidrogeologinės sąlygos teritorijoje vertinamos kaip sudėtingesnės dėl aukšto gruntinio vandens lygio ir 

artimos paviršinio vandens įtakos. Gruntinis vanduo dažniausiai aptinkamas nedideliame gylyje nuo žemės 

paviršiaus, o jo lygis kinta priklausomai nuo sezoninių kritulių, polaidžio bei melioracijos sistemų būklės. 

Statybos metu galimi: 

• laikinas iškasų vandeningumas,  

• grunto pažliugimas,  

• šlaitų nestabilumas,  

• filtracinio vandens pritekėjimas.  

Atsižvelgiant į geologines ir hidrogeologines sąlygas, teritorija tinkama statybai.  

Kilus neaiškumams dėl grunto stiprumo, Rangovas, prieš statybos darbus turės atlikti inžinerinius 
geologinius tyrimus. Visas su šiomis priemonėmis susijusias išlaidas turi padengti Rangovas. 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

4.1 Pagrindiniai darbai 

Projekto tikslas sukurti palankią ir saugią aplinką gyvenamojoje aplinkoje, įrengiant paviršinių nuotekų 

surinkimo nuo kietųjų dangų sistemą. 

Vadovaujantis pirkimo dokumentais, projektu numatoma atlikti sekančius inžinerinių tinklų paklojimo 

darbus: 

- pakloti paviršinių nuotekų šalinimo tinklus; 

- po statybos darbų sutvarkyti visus išardomus dangų paviršius. 

Paklojus tinklus bei pastačius šulinius, esamos dangos atstatomos į pradinę padėtį. Dangos atstatomos 

tose vietose, kur statybos metu jos buvo išardytos. Projektu nenumatyta keisti esamų gatvių reljefo. 

Projekte numatomas uždaras vamzdynų klojimo būdas. Statybos metu keisti klojimo būdą (negu nurodyta 

projekte) galima tik tuo atveju, jei tai bus iš naujo suderinta su Statytoju bei kitomis suinteresuotomis 
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instancijomis. Keičiant klojimo būdą, turi būti, reikalui esant patikslintos vamzdynų medžiagos. Atitinkamai 

tikslinami bei keičiami žemės darbai, ardomo-atstatomo paviršiaus kiekiai bei pagrindai po vamzdžiais. 

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra”, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos 

Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Dangos 

konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles. 

Visos išardytos statybos metu dangos (asfalto, žvyro, trinkelių vėjos ir pan.) turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai 

pažeidžiami atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje 

nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti 

grąžintas į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius 

medžius rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m 

aukščio. 

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti 

dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti 

laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. Statybos eigoje už 

tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos į pirminę padėtį. 

Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir 

patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš 

statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi. 

4.2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai 

4.2.1. Esama situacija 

Šiuo metu I. Simonaitytės g., Agluonėnuose esama paviršinių nuotekų surinkimo sistema – atvira, t. y. 

dalis paviršinių nuotekų nuo kietųjų dangų surenkamos į pakelės griovius ir išleidžiamos į melioracijos griovį 

sujungtą su Šilupio upeliu, dalis paviršinių nuotekų nuo kietųjų dangų tiesiog nubėga į žaliųjų dangų plotus 

ir natūraliai susigeria į gruntą. Esama paviršinių nuotekų sistema yra neefektyvi ir esant didesniam kritulių 

kiekiui sukelia aplinkinių teritorijų apsėmimą. Neišvystyta ir blogai veikianti esamų paviršinių nuotekų 

surinkimo sistema blogina gyvenimo bei darbo sąlygas visuomenei. 

4.2.2. Plėtra 

Paviršinių nuotekų tinklų plėtra numatoma vykdyti 3 etapais. 

Pirmuoju etapu numatoma pakloti DN315 paviršinių nuotekų tinklus Priekulės g. nuo I. Simonaitytės g. 

iki planuojamos surinktų paviršinių nuotekų išleidimo vietos į Agluonos upę Lietuvininkų g. Antru etapu – 

DN200 – DN315 paviršinių nuotekų tinklu I. Simonaitytės g. nuo Priekulės g. iki Atgimimo g. ir Gilių g. 

sankirtos. Trečiuoju etapu DN200 – DN400 paviršinių nuotekų tinklus I. Simonaitytės g. nuo Volungių g. 
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iki surinktų paviršinių nuotekų išleidimo vietos į melioracijos griovį I. Simonaitytės g. ir Rugiagėlių g. 

sankirtoje. 

Paviršinių nuotekų tinklai projektuojami lygiagrečiai esamoms gatvėms.  

Vamzdynai projektuojami iš DN200 ÷ DN400 nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. Kai 

tinklai klojami uždaru būdu turi būti naudojami PE100-RC vamzdžiai. Kai DN315 -DN400 vamzdynai 

tinklai klojami atviru būdu turi būti naudojami gofruoti PP vamzdžiai. Paviršinių nuotekų atšakų klojimui 

atviru būdu naudojami PVC N (SN4), S (SN8) klasės, atsižvelgiant vamzdynų klojimo gylį, jei atšaka 

įrengiama uždaru būdu turi būti naudojami PE100-RC nuotekų vamzdžiai.  

Paviršinės nuotekos nuo esamų gatvių bus surenkamos paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo šulinėlių 

pagalba. Gatvės tinkle kas 100 - 150 m ir sankryžose numatomi gelžbetoniniai ≥DN1000 mm šuliniai, jei 

gelžbetoninių šulinių gylis virš 3,0 m, numatomi DN1500 mm skersmens šuliniai. Tiesiuose tarpuose, kai 

nuotekų tinklų gylis iki 4,0 m, numatomi DN425 mm plastikiniai apžiūros šuliniai, kai nuotekų tinklų gylis 

nuo 4,0 m, iki 6,0 m numatomi DN600 plastikiniai apžiūros šuliniai. Vamzdžių pajungimo į šulinių latakus 

kampas, atsižvelgiant į nuotekų ištekėjimo kryptį, negali būti mažesnis nei 90º. Tokiais atvejais turi būti 

įrengiami kritimo stovai. Lietaus surinkimo šulinėliai projektuojami su 0,5 m sėsdinamąja dalimi. Lietaus 

šulinėliai turi būti įrengti atsižvelgiant į gatvės nuolydį ir nuotėkio plotą. Visi lietaus nuotekų surinkimo 

šulinėliai turi būti pajungti prie projektuojamo paviršinių nuotekų surinkimo tinklo DN315 – DN400 PVC 

ar PE100-RC DN200 vamzdžiais, vadovaujantis STR2.07.01:2003 LVIII sk.455 nurodymu (nuolydis turi 

būti ne mažesnis kaip 0,02). Šuliniai turi būti statomi ant stabilaus grunto pagrindo. 

Kritimo stovai įrengiami gelžbetoniniuose šuliniuose pagal UAB EKOPROJEKTAS albumų LK2.1, 

LK2.2 sprendinius. 

Paviršinių nuotekų išleidimo vietose numatoma pastatyti gelžbetoninių nuotekų išleidėjus pagal UAB 

EKOPROJEKTAS albumo LK2.2 sprendinius. 

Tinklai, įrengiami kelio Nr. 2207 (Dreižiai - Agluonėnai) ribose, privalo būti įrengiami tik uždaru būdu 

dėkluose. 

Technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, tačiau jei duobė užima daugiau kaip 

pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas visu gatvės pločiu. Taip pat atstatomi 

statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. 

Gatvių uždarymai ir eismo ribojimai, darbo duobių gatvių viršutinės asfalto dangos atstatymas derinami 

su atsakingomis institucijomis. 

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos esamos 

komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, kurioms 

šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti. Vietose, kur darbai 

atliekami atviru būdu, susikirtimuose su 0,4 ir 10 kV kabelinėmis linijomis, kabelių apsaugai numatyti 

apsaugas - sudedamus vamzdžius (gaubes). 
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Paviršinių (lietaus) nuotekų debito skaičiavimai (II statybos etapas) 

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedą. 

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo: 𝑄௕௘௡ௗ௥௔௦ = 𝑄௟௧  +  𝑄௦௧ = ܫ ∙ ௗܥ) ∙ ௗܨ + ௩ܥ ∙ (௩ܨ + ௦௧ܨ ∙ ܫ = 71,70 ∙ (0,95 ∙ 0,26 + 0,22 ∙ 0,66) + +0,92 ∙ 71,70 =  ݏ/݈  94,08

Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsišvelgiant į lietaus nuotakyno kaupiamąją 

gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 𝑄௠௔௫ = ߚ ∙ 𝑄௟௧ = 1 ∙ 28,36 = 28,36,  ݏ/݈

Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 9 priedo 2. p.,  ߚ – koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta ߚ = 1. 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 𝑄௟௧ = ܫ  ∙ ܨ ∙ ௩௜ௗܥ = 71,70 ∙ 0,92 ∙ 0,43 = 28,36,  ݏ/݈

I – lietaus intensyvumas (l/s·ha); 

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); F – priimta 0,92 ha. 

Cvid – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas 

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: ܫ = ܶܣ  + ܤ + ܿ = 226020 + 11 − 1,2 = 71,70 , ݏ)/݈ ∙ ℎܽ) 

A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 

ištvinimo retmens dydžio; priimta A = 2260; B = 11; c = -1,2 

T – lietaus trukmė, min, 20 min. 

Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: ܥ௩௜ௗ = ௜ܥߑ ∙ ܨ௜ܨ = 0,26 ∙ 0,95 + 0,66 ∙ 0,220,92 = 0,43 

Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai pagal  STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.4 lentelę 

(priimta kietoms dangoms Cd – 0,95; grunto paviršiai Cv – 0,22); 

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio 

baseino dalis, ha– kietosios dangos Fd - 0,26 ha, grunto paviršiai Fv - 0,66 ha. 

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha – priimta Fst - 0,92 ha. 

Paviršinių (lietaus) nuotekų debito skaičiavimai (III statybos etapas) 

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedą. 

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo: 𝑄௕௘௡ௗ௥௔௦ = 𝑄௟௧  +  𝑄௦௧ = ܫ ∙ ௗܥ) ∙ ௗܨ + ௩ܥ ∙ (௩ܨ + ௦௧ܨ ∙ ܫ = 71,70 ∙ (0,95 ∙ 0,19 + 0,22 ∙ 0,39) + +0,58 ∙ 71,70 =  ݏ/݈  74,57
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Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsišvelgiant į lietaus nuotakyno kaupiamąją 

gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 𝑄௠௔௫ = ߚ ∙ 𝑄௟௧ = 1 ∙ 19,13 = 19,13,  ݏ/݈

Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 9 priedo 2. p.,  ߚ – koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta ߚ = 1. 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 𝑄௟௧ = ܫ  ∙ ܨ ∙ ௩௜ௗܥ = 71,70 ∙ 0,58 ∙ 0,46 = 19,13,  ݏ/݈

I – lietaus intensyvumas (l/s·ha); 

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); F – priimta 0,92 ha. 

Cvid – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas 

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: ܫ = ܶܣ  + ܤ + ܿ = 226020 + 11 − 1,2 = 71,70 , ݏ)/݈ ∙ ℎܽ) 

A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 

ištvinimo retmens dydžio; priimta A = 2260; B = 11; c = -1,2 

T – lietaus trukmė, min, 20 min. 

Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: ܥ௩௜ௗ = ௜ܥߑ ∙ ܨ௜ܨ = 0,19 ∙ 0,95 + 0,39 ∙ 0,220,58 = 0,46 

Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai pagal  STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.4 lentelę 

(priimta kietoms dangoms Cd – 0,95; grunto paviršiai Cv – 0,22); 

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio 

baseino dalis, ha– kietosios dangos Fd - 0,19 ha, grunto paviršiai Fv - 0,39 ha. 

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha – priimta Fst - 0,58 ha. 

5. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

Statomuose inžineriniuose tinkluose technologiniai procesai nevyks. 

6. FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI STATOMIEMS OBJEKTAMS 

Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai bus po žeme, todėl papildomi fizinės saugos reikalavimai 

statomiems objektams nekeliami. 

7. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos statybos 

metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos 

konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.  

Sklypo sutvarkymo dalies dangų ir konstrukcijų atstatymo darbai ir kiekiai, įvertinami kartu su 

projektuojamų inžinerinių tinklų kiekiais – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Dangų atstatymo detalės 

pateikiamos brėžiniuose, kituose brėžiniuose pateikiami planai ir pjūviai.  
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Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos 

aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos rūšiuoti, 

turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių statybos metu 

susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį.  

Vykdant statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai 

pažeidžiami atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje 

nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti 

grąžintas į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius 

medžius rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m 

aukščio. 

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti 

dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti 

laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu.  

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 

atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. Degalų 

ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas aplinkai 

kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir autotransportas turi 

būti švarūs ir tvarkingi. 

Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje esančiomis 

požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie vykdomi kelių – 

gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 

taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už gatvės eismo sustabdymą. 

 

9. ESAMŲ STATINIŲ (PASTATŲ), INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR 
ATSATATYMAS 

Esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas nenumatomas. 

10. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

Vandens tarša. Paviršinio ir požeminio vandens, žemės gelmių tarša nenumatoma. Statybos darbams 

naudojama technika turi būti techniškai tvarkinga ir taip bus išvengta degalų ir tepalų patekimo į paviršinius 

ir požeminius vandenis. Tačiau jeigu statybos metu naftos produktų ištekėjimo iš mechanizmų nebūtų 

išvengta, užterštas gruntas turės būti surenkamas ir išvežamas utilizavimui į UAB „Toksika“ grunto valymo 

poligoną. 

Oro tarša. Įrenginių susijusių su planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios į aplinkos orą gali būti išmetami 

teršalai nėra. Reljefo paruošimo, žemės darbų, statybos darbų metu susidarantys oro teršalų kiekiai bus 

nežymūs, o jų poveikis aplinkai – trumpalaikis ir nereikšmingas. 
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Dirvožemio tarša. Projektuojamo objekto eksploatacijos metu dirvožemio tarša nenumatoma, fizinis 

(mechaninis) poveikis dirvožemiui nebus daromas. Padidinta dirvožemio tarša galima tik statybos metu. 

Vertingą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti laisvose nuo užstatymo vietose. 

Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturės jokio negatyvaus poveikio aplinkai. 

Saugomą dirvožemį reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant kito sklypo 

ar kelio. Be to piltas gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo dirvožemio. Nuimtas 

derlingo dirvožemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darbų pabaigos. Po statybos nuimtas 

dirvožemio sluoksnis panaudojamas žalių plotų rekultivacijai. 

Projektuojamo objekto teritorijoje neigiamas poveikis žemės gelmėms nenumatomas. Gruntinis vanduo 

nebus teršiamas, todėl ir papildomos apsaugos priemonės jam nereikalingos. 

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir mašinos turi būti techniškai tvarkingi, taip bus išvengta 

degalų ir tepalų patekimo į dirvožemį. Laikina statybos aikštelė turi būti įrengiama taip, kad dirvožemio 

taršos nebūtų. Statybos metu bus sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis bei 

nesandėliuojami dideli kiekiai tepalų ir degalų. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojančios 

medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. 

Rangovas turi paruošti avarijos likvidavimo planą, kuriame turi būti išdėstyta įspėjimų pateikimo seka 

išsiliejimo, išleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kurių metu gali būti padaryta žala aplinkai, 

darbininkams arba visuomenei. Be to, turi būti numatytos pagrindinės avarijų likvidavimo priemonės, 

naudojamos išsiliejimo kontrolei ir išvalymo darbams, vandens telkinių užteršimo išvengimui ir t.t. Į aikštelę 

turi būti atgabentos medžiagos ir įranga, reikalinga darbui potencialių avarijų ir išsiliejimų atveju, ir turi būti 

laikomos netoli tų vietų, kur jų gali prireikti. 

Žemės gelmių tarša. Planuojamos ūkinės veiklos tiesioginis poveikis žemės gelmių (geologiniams) 

komponentams nebus daromas. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamo geologinės aplinkos pokyčio 

poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus. 

Tarša biologinei įvairovei. Objekto teritorijoje saugotinų medžių, krūmų ir kitų želdinių nėra. 

Kraštovaizdžio tarša. Kraštovaizdžio estetinės vertės apsaugos priemonės numatomos pritaikant 

kraštovaizdžiui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medžiagos ir statinių 

padėtis, reljefo formavimas ir visų sklypo formavimo elementų tarpusavio sąveika. Paviršinių nuotekų 

šalinimo tinklai statomi po žeme. Neigiamas poveikis kraštovaizdžiui daromas nebus. 

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas 

triukšmas, tačiau rangovas turi užtikrinti, kad jis neviršys Lietuvos higienos normų HN 33:2026 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“. Tinklų statybos 

teritorijoje planuojama, kad fizikinės ir biologinės taršos šaltiniai nesusidarys. 

Planuojamas atliekų susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, 

mišrios statybinės atliekos, kurios bus išvežamos pagal atskirai Rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas 
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priimančia įmone. Projektuojamame objekte ūkinės veiklos statybos metu taip pat susidarys 

popieriaus/kartono pakuočių ir kt. atliekos. Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos 

vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“. 

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal 

patvirtintus darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant statybos darbus 

susidarys iki 10 tonų statybinių atliekų. Statybos metu susidarantys planuojami atliekų kiekiai pateikiami 

lentelėje. 
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Pastaba: * susidarančių statybinių atliekų kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu 

Informacija apie PŪV įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 

teritorijoms. Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai nepatenka į šias teritorijas, todėl reikšmingumo 

nustatymas nereikalingas. 

11. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS 

AKTAMS 

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai suprojektuoti taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir 

aplinkosaugos reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga“. 

12. DUOMENYS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI 
APLINKAI KELIAMUS VEIKSNIUS 

Suprojektuoti inžineriniai tinklai tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami negali viršyti bei skleisti Lietuvos 

higienos normų HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei 

jų aplinkoje“ bei HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų 

kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtintų leidžiamų reikalavimų. 
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13. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS REIKALVIMAI  
Projektuojami statiniai bei jų medžiagos turi atitikti  STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Gaisrinė sauga“ bei Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtintus reikalavimus. 
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PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pritarimo, 

suderinimo 

pavadinimas 

Pritaręs, suderinęs 

asmuo 
Data, Nr. Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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PROGRAMINĖS ĮRANGOS, KURI BUVO NAUDOJAMA, RENGIANT STATINIO 

STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, SĄRAŠAS 

 

1. OS „Windows 11“; 

2. MS „Office“; 

3. ZWCAD 2024. 
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                                                                                                                                  TVIRTINU

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS AGLUONĖNŲ K. 
I. SIMONAITYTĖS G. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas (Užsakovas) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688

Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8 46 472025

2. Pirkimo objektas Techninio darbo  projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra.

3. Projekto pavadinimas Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Agluonėnų k. I.
Simonaitytės g. techninis darbo projektas

4. Statinio adresas Klaipėdos rajono Agluonėnų sen., Agluonėnų k. I. Simonaitytės g.

5. Statinio (-ių)  bendrieji 
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – paviršinių nuotekų šalinimo
inžineriniai tinklai.

6. Statinio statybos rūšis Nauja statyba

7. Statinio kategorija neypatingas statinys

8. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis

Nėra

9. Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir statybos 
produktus

Nėra

10. Lėšų dydis projekto 
realizavimui

Orientacinė projektuojamų statybos darbų vertė –  900 000,00 EUR su PVM

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė
11. Perkamų paslaugų 

apimtis:
Naujos statybos projekto sudedamosios dalys:

 bendroji; [BD] (rengiama visada)

 sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP]
 vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN (bendras):  NŠ]
 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; [SO]

(privaloma ypatingiems statiniams ir kitais atskirais atvejais)

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS]
(privaloma, kai taikomas VPĮ ir rangovas parenkamas pagal TP arba

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

užsakovui pageidaujant. Pateikiama tik užsakovui ir būtinais atvejais
nurodytai institucijai ir yra komercinė paslaptis)

 kitos dalys, jei jos būtinos, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“, kartu ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos
parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės.

Techninis darbo projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų pakankama
projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų
rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.
Tas pats projektuotojas samdomas ir turi būti atsakingas tiek projektavimo
(Projekto rengimo), tiek darbų įgyvendinimo (projekto vykdymo priežiūros)
stadijose.

11.1. projektavimo (įprastos)
paslaugos 

Projekto parengimo paslaugos yra techninis darbo projektas, pagal kurį
gaunamas statybos leidimas.
Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose
raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto
dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems,
ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio
žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. 
Svarbu, kad Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius
(būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir
produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma)
ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos
darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos
vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į
esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės
charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų
statybos produktų sąraše**, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-123. 

TP sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja
statybos techniniai reglamentai. 
Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo
pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį
Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat
Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima
keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba
dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. 

Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų
(prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 

Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis,
konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar
gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų
sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (5), taip pat vengtinas
pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių
techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 

11.2. kitos (papildomos, Papildomos, susijusios su projektavimu, paslaugos:
- gauti (arba atlikti) šiuos Projekto rengimo dokumentus :

** Čia ir kitur nuorodos į įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus turėtų būti patikrinamos pagal jų 
aktualią redakciją.



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

jeigu užsakomos) 
paslaugos, susijusios su
projektavimo 
paslaugomis 

-  parengti sklypo geodezinę topografinę nuotrauką;
- atlikti žemės gelmių geologinius tyrimus;
- prisijungimo sąlygas;
- gauti statybą leidžiantį dokumentą;
- atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;
- parengti statybos rangos sutarties dokumentą – „Veiklų sąrašą“ (žr. žemiau);
- nustatyti statybos darbų sritis pagal statybos techninį reglamentą STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedą,
naudotinas statybos rangos darbų pirkimo dokumentuose statybos rangovo
kvalifikacijos reikalavimams nustatyti; 
„Veiklų sąrašas" – arba „Kainų/Darbų sąrašas“ – taip pavadintas darbų („be
kiekių“) žiniaraštis, kuris nurodo pagrindines bendro statybos darbo, kurio
apimtis apibrėžta Projekte (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose
raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas rangovo siūlomas sumas su
galutine bendra suma. 

11.3. projekto vykdymo 
priežiūra*** (jeigu šios 
paslaugos įsigyjamos) 

Kartu perkamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Reikalavimai jos
atlikimui: lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka, ataskaitų teikimas užsakovui
ir pan. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos kartu su
projektavimu. Statinio projektuotojo prievolė atlikti statinio projekto vykdymo
priežiūrą. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal Projektą ir
kad būtų įgyvendinta Projekte sukurta statinio architektūra.

- lankytis statybvietėje (me mažiau kaip 2 kartus per mėnesį);
- spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;
- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto

sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą;
- organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą,
- į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius

Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems
neatitikimams ištaisyti, 

- drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos
gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies)
techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į
Statybos darbų žurnalą,

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus.

Pateikti  galutinę statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitą

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo
pavedimu atlieka Projekto rengėjas. Tas pats paslaugos teikėjas
(projektuotojas) turėtų būti atsakingas ir už Projekto parengimą, ir už statinio
projekto vykdymo priežiūrą. Tačiau statinio projektuotojo rašytiniu sutikimu
arba kai statinio projektuotojo nebėra projekto vykdymo priežiūrą gali atlikti
kitas užsakovo pasirinktas statinio projektuotojas. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio
projektuotojas (tas, kas skyrė ar pasamdė statinio projekto vadovą). Statinio
projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo užtikrinti, kad visais atvejais
atlikti Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių statybos techninių
ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Kartu su pasiūlymu prašoma pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros
grupės (jei taikoma) sudėtis – grupės vadovo ir narių vardai, pavardės,

*** Šios statinio projektavimo techninės užduoties pagrindinis tekstas nėra pilnai pritaikytas užsakyti tvarkybos darbų
projektui (arba Projekto tvarkybos darbų daliai), kuris turi būti parengtas pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymą ir kitus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Norint pritaikyti
šią užduotį, reikia ją atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo,
galiojimo datos ir numeriai.

12. Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė  Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Projektavimo trukmė turi būti planuojama, atsižvelgiant į tarpines ataskaitas
ir (arba) dokumentus ir laiką, reikalingą jiems suderinti ir patvirtinti, taip pat
laiką, skirtą Projekto ekspertizei atlikti, terminą, per kurį turi būti atlikti
Projekto pataisymai po ekspertizės pastabų, laiką statybą leidžiančio
dokumento gavimui (jei ši funkcija pavesta projektuotojui). Su tuo susijusi
rizika ir konkretūs tam tikrų etapų (pvz. projekto parengimas iki pirminio
projekto dokumentacijos pateikimo Užsakovui, projekto pataisymai po
ekspertizės ir pan.) tarpiniai terminai nurodomi projektavimo paslaugų
pirkimo sutarties sąlygose ir (arba) detalizuojami šioje užduotyje. 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
13. Statinio projekto 

dokumentams taikomi 
teisės aktai, 
normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai 
bei normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties dokumentai, 
teritorijų planavimo 
dokumentai. 

Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų
ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi
ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami
projekto sprendiniai. 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos
dalyviams: 
- statybos techniniai reglamentai,
- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros 

įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir 
sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, Lietuvos standartai, taip
pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir
techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi
savanoriškai, aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus
taikyti privaloma.

Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas
turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: 
 Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,
 Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą,
 tarptautinį standartą,
 kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių

normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus,
nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės
specifikacijas, 

susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių
naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba
lygiavertis“. 

14. Funkciniai (paskirties) 
ir naudojimo 
(eksploataciniai) 
reikalavimai statiniui 

Lietaus nuotekų šalinimo tinklai turi būti pakankamo diametro, reikiamo
nuolydžio, kad esant gausiems krituliams būtų užtikrintas lietaus vandens
surinkimas ir nuvedimas nuo kietųjų gatvės dangų. Šuliniai ir lietaus nuotekų
tinklai turėtų būti suprojektuoti taip, kad būtų galima tinkamai vykdyti jų
eksploatacinę priežiūrą, plovimą. 



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

(statinių grupei)

15. Aplinkosaugos, 
sveikatos, saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai

Projekto sudėtyje būtina numatyti tai, kad planuojamuose sprendiniuose
(įskaitant, bet neapsiribojant medžiagų kiekių žiniaraščiais) būtų įgyvendinami
šis reikalavimas:
- transportuojant reikiamas medžiagas į statybvietę ir iš jos, turi būti
naudojami daugkartiniai konteineriai;

16. Universaliojo dizaino 
principų taikymo 
reikalavimai

Antžeminiai lietaus nuotekų šulinių dangčiai turi būti su L komunikacijos žyma

17. Techniniai, kokybiniai 
(estetiniai, komforto, 
energinio naudingumo, 
triukšmo lygio ir t.t.) 
reikalavimai pagal 
statinio projekto 
sprendinių dalis

[netaikoma]

17.1. sklypo sutvarkymo 
(sklypo plano):

Numatyti sklypo tvarkymą:
-esant poreikiui numatyti medžių kirtimą, nustatyti saugotinų želdynų
atkuriamąją vertę;

17.2. architektūros daliai: [netaikoma]

17.3. konstrukcijų daliai: [netaikoma]

17.4. vandentiekio ir nuotekų
šalinimo daliai:

Projektuojami nauji lietaus nuotekų tinklai:
- tinklai jungiami prie miesto lietaus nuotekų tinklų;
- suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus.

17.5. šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo 
daliai:

[netaikoma]

17.6. dujotiekio daliai: [netaikoma]

17.7. elektrotechnikos daliai: [netaikoma]

17.8. Elektrotechnikos daliai 
(prijungimas prie 
magistralinių tinklų)

[netaikoma]

17.8. Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 
dalis

[netaikoma]

17.9. Apsauginės 
signalizacijos, vaizdo 
stebėjimo dalis

[netaikoma]

17.10. Gaisrinės signalizacijos
dalis

[netaikoma]



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

17.11. Gaisrinės saugos dalis [netaikoma]
17.12. Procesų valdymo ir 

automatizacijos dalis
[netaikoma]

17.13. Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo dalis

Pagal normatyvinius dokumentus

17.14. statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo 
daliai:

Pagal normatyvinius dokumentus

18. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui
ir pan.

Reikalavimai projektinių sprendinių derinimui, jų pritarimui.
Suderinti tarpinių sprendinių derinimą su užsakovu.
Projektuotojui prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti
parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei
nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto
patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia
projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. 

20. Pageidaujami
ekonominiai rodikliai

Netaikoma

21. Statinio ar statinių 
grupės projektavimo ir 
statybos eiliškumas (jei
reikia) 

Netaikoma

22. Projektavimo procesų 
valdymas ir 
automatizacija (jei 
reikia) 

Netaikoma

23. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

24. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui

Reikalavimai projekto  dokumentams:
- dokumentų rinkinių ir (arba) jo kopijų skaičius – 3 vnt
- kompiuterinės laikmenos su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta

Projekto kopija skaičius 2 vnt. 
- reikalavimai kompiuterinei laikmenai – PDF, 25 MB (raiška, dydis,

formatai (10), kt.),

25. Ekspertizės atlikimas Užsakovas pasilieka teisę atlikti projekto ekspertizę: viso projekto.
Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas
pagrįstas privalomas pastabas. 
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė yra privaloma, kai
(i) nekilnojamojo kultūros paveldo statinio projekte numatomi šio

statinio (jo teritorijos) tvarkomieji statybos darbai arba kartu su jais
ir tvarkomieji paveldosaugos darbai arba 

(ii) rengiamas tik nekilnojamojo kultūros paveldo statinio (jo teritorijos)
tvarkybos darbų projektas. 



Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

26. Aplinkosauginiai 
(žalieji) reikalavimai

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr.
D1-401 redakcija) 4.4.1 p. ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamento (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai
palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms
sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo
sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų
priedu, kuriame nurodyta, kad vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams
skirtos inžinerijos ir architektūros paslaugos yra aplinkosauginės ir aplinkai
palankios paslaugos.

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Užsakovo pateikiami dokumentai Lapų
sk.

Technini
s darbo

projektas

Žemės sklypo dokumentų (plano) kopijos. 1

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasiūlymai bus reikalinga parengti projektinius pasiūlymus

Techninis darbo projektas

Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai, parengti
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais

 techninės specifikacijos;
 aiškinamieji raštai;
 brėžiniai;
 sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Atlikti principinių projektinių sprendinių ir galutinių projekto
sprendinių pristatymą užsakovui., bei teisės aktais numatytas
visuomenės informavimo apie numatomą statinio projektavimą
procedūras.
Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medžiagos projektavimo
metu derinami su užsakovu. Derinti pateikiami eskiziniai
variantai, inžinerinių sprendimų aprašymai.
Prieš projektavimą būtina  įsivertinti ir apžiūrėti planuojamo
objekto teritoriją, kad būtų tinkamai įvertinta esama urbanistinė
aplinka, kontekstas.
Tai, kas nenurodyta šioje techninėje specifikacijoje privalo būti



projektuojama ir statoma vadovaujantis galiojančiais
normatyviniais dokumentais ir teisės aktais.
Pastabos:
- įvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant,
projektuotojas turi užsakovui siūlyti įvairias projektinės galimybes
suprojektuoti ir įrengti šias ar kitas neišvardintas, bet reikalingas
numatomai veiklai vykdyti, inžinerinių sistemų išnaudojimo
galimybes;
- projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose
(techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose,
brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti
vieni kitiems;
Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės
užduoties reikalavimų neįmanoma įvykdyti, paslaugų tiekėjas
(rangovas projektuotojas) raštu apie tai turi informuoti užsakovą
(statytoją) ir kartu, vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo
principais priimti logišką sprendimą dėl projektavimo užduoties
koregavimo.

Projekto vykdymo priežiūra

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir
kitais norminiais teisės aktais

Kiti reikalavimai, nuostatos

Tiekėjas atsakingas už statybos leidimo išėmimą, o pirkėjas jam 
suteiks visus paslaugoms suteikti reikalingus įgaliojimus. 

Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo 
projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų trukmę 
neįskaičiuojamos.

Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai
Tiekėjas perdavė parengtą techninį darbo projektą, kurio
sprendiniams Pirkėjo pritarta, ekspertizei atlikti iki
ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą
rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos.
Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės
privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad
atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti,
gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau,
kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Tiekėjas Pirkėjui
kartu su projektinių pasiūlymų,  techninio darbo projekto byla
arba, projekto vykdymo priežiūros Paslaugų teikimo atveju,
su galutiniu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia
Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos
pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti
kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
įgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria,
kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus
laikomos perleistomis Pirkėjui, kai atitinkama projektinė
dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekėjo Pirkėjui
Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas nurodo ir
patvirtina, kad Pirkėjas neprivalo sumokėti Tiekėjui
papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir



pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas turtinių teisių
perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos parengia ir su Pirkėju suderina detalų
Paslaugų atlikimo grafiką (šios Techninės specifikacijos
priedas), kuriame turi būti nurodytos planuojamų teikti
Paslaugų pagrindiniai etapai, jų atlikimo laikotarpis



Priedas Nr. 1

PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Tiekėjas

Užsakovas

Tiekėjas ir Pirkėjas pagal Sutartį Nr. .... nustato žemiau nurodytų Paslaugų atlikimo grafiką:

Statinys Nr. 1

Paslaugų 
pavadinimas

Paslaugų 
suteikimo 
terminas (k.d.)

Paslaugų 
(etapo) 
suteikimo 
pradžios data

Paslaugų 
(etapo) 
suteikimo 
pabaigos data

Paslaugų 
(etapo) kaina, 
eurais 

Užsakovas Tiekėjas



Priedas Nr. 2

projektavimo paslaugų apimtis.

Šviesiai žalia punktyrine linija pažymėta reikalingų suprojektuoti paviršinių nuotekų šalinimo
tinklų preliminarios atkarpos. Planuojamas paviršinių nuotekų šalinimo tinklų trasos ilgis ne 
mažiau kaip 1715,4 metrai. Planuojama suprojektuoti paviršinių nuotekų šalinimo tinklų 
atkarpos dalies išdėstymas gali pasikeisti vertinant esamą situaciją projektavimo proceso 
eigoje.



Ištrauka iš rengiamo Klaipėdos rajono paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 
plano
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-09-29 10:16

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ALMANTAS ŠIDLAUSKAS

GKP: 1GKV-1350

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20250826-057028

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250826-057028

Pavadinimas: Klaipedos_r_Agluonenu_k

Adresas: Agluonenu_k

Prašymo teritorija: 5.97 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Agluonenu_T_p.pdf, Uzsakymas.pdf, Aiskinamasis.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (68)

EDT grupė: Klaipėdos r. sav. - Žemėtvarkos, geodezijos ir GIS skyrius (70)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

ZITA ANDRIJAUSKIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

Pridėti dokumentai: Agluonenu_T_p.pdf, Uzsakymas.pdf, Aiskinamasis.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2025-08-26 12:14:43 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-09-03 10:13:49 Atmesti: neteisingi duomenys

2025-09-09 12:00:32 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-09-16 11:06:25 Atmesti: neteisingi duomenys

2025-09-22 11:37:35 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-09-29 10:06:12 Erdviniai duomenys priimti



ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB  „Klaipėdos vanduo“ (210)

Organizacijos grupė: AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius 3

Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Akcinė bendrovė "Via Lietuva" (365)

Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (68)

Organizacijos grupė: Klaipėdos r. sav. - Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (69)

Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Plačiajuostis internetas" (303)

Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: Agluonenu_k_gktr.dwg
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UAB „PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA” 

ĮSAKYMAS 

DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO OBJEKTUOSE  

2026-02-26 Nr. 01-08 

Panevėžys 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu bei Statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“, STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ ir 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Statinio ekspertizė“, 

Į S A K A U: 

1. S k i r t i, UAB „Panevėžio ryšių statyba“ inžinierių-projektuotoją Ričardą Pliuškį, gim. 1982-

05-21, (kvalifikacijos atestatų Nr. 37013 ir Nr. 35828 turėtoją) statinio projekto vadovu ir 

projekto vykdymo priežiūros vadovu visiems objektams, vykdomiems pagal UAB „Panevėžio 

ryšių statyba“ 2026 metais sudarytas statybos rangos, projektavimo ir (ar) projektavimo-

rangos sutartis. 

2. Į g a l i o t i, Ričardą Pliuškį atstovauti UAB „Panevėžio ryšių statyba“: VĮ „Registrų centras“, 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje 

sistemoje „INFOSTATYBA“, sistemoje StatybosZurnalas.lt, valstybės ir savivaldybių 

institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, bei suteikti jam teisę: teikti, 

pasirašyti ir tvirtinti dokumentus elektroniniu parašu; užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas; 

teikti projektinius pasiūlymus ir projektus; gauti statybą leidžiančius dokumentus; pranešti 

apie statybos darbų pradžią; administruoti statybos darbų žurnalus; teikti prašymus statybos 

užbaigimo procedūroms; gauti statybos užbaigimo dokumentus; atlikti statinių, inžinerinių 

tinklų ir kitų objektų teisinę registraciją; atlikti kitus veiksmus, būtinus 2026 m. sudarytų 

sutarčių tinkamam įgyvendinimui. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo 

dienos ir galioja iki visiško UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 2026 metų sutarčių įgyvendinimo, 

įskaitant Projektų garantinių įsipareigojimų galiojimo laikotarpį. 

3. N u s t a t y t i, kad šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško 2026 

metais sudarytų sutarčių įvykdymo, įskaitant garantinių įsipareigojimų laikotarpį, jeigu 

konkrečioje sutartyje nenustatyta kitaip. 

 

Generalinis direktorius                              Audrius Balčėtis  

 

Su įsakymu susipažinau ir 1 egz. gavau:   

R. Pliuškys 

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė AUDRIUS,BALČĖTIS
Data: 2026-02-26 11:37:45
Paskirtis: Parašas

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė RIČARDAS,PLIUŠKYS
Data: 2026-02-26 12:58:18







STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002287-6

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo išdavimo data: 2025.08.05 

Nuo:  2025.08.08 00:00 Iki:  2026.08.07 23:59 

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas: PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA, UAB, 147688743

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Paliūniškio g. 9, LT-35113, Panevėžys, Lietuva, statyba@panros.lt , +37069880528 

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka: 950,00 EUR (Devyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) 
aaaa

Įmokos mokėjimo grafikas

1.  2025.08.15  237,50 EUR 2.  2025.11.08  237,50 EUR 3.  2026.02.08  237,50 EUR 4.  2026.05.08  237,50 EUR 

 

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo 
pateikimo laikotarpis:

Iki 2031-08-07 dienos.

Bendra draudimo suma: 290 000,00 EUR

Draudimo suma vienam draudžiamajam 
įvykiui:

290 000,00 EUR

Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui: 2 500,00 EUR

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties
galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis
sudaryta  pagal  atskirą  statinio  projektą,  arba dėl  netinkamo statinio  projektavimo, kurio  statinio  projektai  ar  jų dalys buvo
perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta
pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.

Draudimo sutarties pagrindas: Draudimo  sutartis  sudaryta  vadovaujantis  Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisyklėmis,
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.

Pretenzijų/ žalų istorija: Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

 Papildomos sąlygos

1. Draudejas ir Draudikas susitaria, kad šiam draudimo liudijimui (polisui) nera taikomas Statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisykliu,
patvirtintu 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su velesniais pakeitimais, punktas 15.17. 
2. Draudėjas ir Draudikas susitaria, kad šiam draudimo liudijimui (polisui) nėra taikomas Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių,
patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su velesniais pakeitimais, punktas 15.1., t.y. kartu draudžiama ir neturtinė žala, kuri atsirado
kaip pasekmė žalos sveikatai. 
3. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos
dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką. 
4. Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra. 
5. Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas. 
6. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).  

Papildoma informacija

Nuo 2026-01-01 draudimo įmoka naujiems poliso įtraukimams, taip pat įmoka už poliso pakeitimus bus didinama 10% atsižvelgiant į LR Saugumo įnašo įstatymo (2025 m.
birželio 17 d. Nr. XV-283) reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šis mokestis būtų pritaikytas ir 2025 m. sudarytiems draudimo polisams (be papildomų poliso įtraukimų), kurių
galiojimas apima laikotarpį nuo 2026-01-01, Draudikas pasilieka teisę perskaičiuoti įmoką, nuo 2026-01-01 taikant 10% įmokos padidinimą likusiam draudimo apsaugos
laikotarpiui. Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui  laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic  Insurance Company",  atstovaujama filialo Lietuvoje turi  teisę  pateikti  Draudėjo duomenis UAB
„Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą
interesą  turintiems tretiesiems asmenims (pvz.  bankai,  telekomunikacijų  ar  lizingo  bendrovės  ir  t.t.),  kad  jie  galėtų  įvertinti  duomenų subjekto  mokumą ir  valdyti
įsiskolinimą.
BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis,
Europos  Sąjungos,  Lietuvos  Respublikos,  Jungtinės  Karalystės  ar  Jungtinių  Amerikos  Valstijų  norminiais  aktais  taikomas  sankcijas,  draudimus  ar  apribojimus;  b.
Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje
registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 1/2
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STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002287-6

(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų,
sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo
duomenis Draudiko,  kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai,  informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia
sutarties administravimui  ir  vykdymui) .  Taip  pat pagal užklausas teikiami  valstybės institucijoms, bankams ir  finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo
bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti  duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar  sunaikinti  duomenis (kai  tvarkomi pertekliniai  asmens duomenys,  tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą,
tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į
draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų
apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į
draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo
arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau
kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos
banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja
ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo
dienos.

Žalos registravimas
Atsitikus draudžiamąjam įvykiui prašome registruoti žalą internetu 
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600.

Draudimo taisyklės
Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti internetiniame puslapyje: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/mpJLBEHExG

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS

PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA, UAB

A.V. 
(parašas)

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ

           (parašas)
JUS APTARNAVO:

AON BALTIC, UADBB
JUSTAS TIMINSKAS
A. Goštauto g. 40B, LT-03163, Vilnius, Lietuva 

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 2/2
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¦]i�i[_Yi�Ẑ�ibFQLEefe�sfCsfC

®a�a
�GRIPLRIMNxEHQRILMGEPNIHLOLTE�jF�xEKGURGSITPRQLPNEFGHIJKLMNOLMLEPQRPLERGSITPRGVEHGJIz
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