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inicijavimo tvarkos aprašo
2 priedas

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2026 m.                 d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas
(toliau – planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188773688, adresas – Klaipėdos g. 2,
Gargždai, veikiantis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,
patvirtintus 2024-03-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 ir

(toliau – planavimo iniciatorius) (toliau – šalys),
susitarė ir sudarė šią teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau
– sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0003:921;
5510/0003:919; 5510/0003:911; 5510/0003:912; 5510/0003:913; 5510/0003:914;
5510/0003:915; 5510/0003:916; 5510/0003:917; 5510/0003:918; 5510/0003:920) Šakinių
k., Dauparų- Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano, vietovės lygmens
kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, (toliau – teritorijų planavimo dokumentas)
sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Inžineriniai tinklai. Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie
centralizuotų inžinerinių tinklų, kai planuojamoje teritorijoje bus pastatyti centralizuoti
inžineriniai tinklai. Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami statybos projekto rengimo metu.
Inžinerinių tinklų tiesimo metu nepabloginti esamų gatvių dangos kokybės, pabloginus -
atstatyti. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ribos sutampa su servitutų galiojimo
ribomis. 

Vandentiekio tinklai: iki kol bus pakloti centralizuoti vandentiekio tinklai, laikinai
numatomi gyvenamojo namo aptarnavimui planuojamo sklypo ribose suplanuotas laikinas
artezinis vandens gręžinys, kuris tieks mažiau nei 10 m3 vandens per parą. Vadovaujantis
LAND 4-99 „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų
geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ ir
2015-12-14 LR AM įsakymu Nr. D1-912 patvirtintu Požeminių vandens vandenviečių
apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu suplanuotam arteziniam vandens gręžiniui
nustatoma apsaugos zona - 5 m, kurios paskirtis – apsaugoti vandeningus sluoksnius nuo
galimos taršos. Vanduo bus naudojamas buitiniams poreikiams.
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Nuotekų tinklai: iki kol bus pakloti centralizuoti buitinių nuotekų tinklai, laikinai
numatomi buitinių nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas iki 5 m3 /parą. Išvalytas
nuotekų vanduo iki leidžiamų teršalų koncentracijų išleidžiamas į Baukštės upę.
Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 50 str., 51 str., 52 str. ir 3
priedo 1 lentele laikiniems buitinių nuotekų valymo įrenginiams sanitarinė apsaugos zona
nenustatoma. Prisijungimas sprendžiamas statybos projekto rengimo metu, STR nustatyta
tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.

Lietaus nuotekų tinklai: iki kol bus pakloti centralizuoti lietaus nuotekų tinklai,
laikinai numatomas lietaus vandens nuvedimas į pietinėje pusėje esančią Baukštės upę.

Melioracija: Planuojamoje teritorijoje yra sureguliuota Baukštės upė, melioracijos
griovys, kuriam pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 93 str. 1 p.
nustatyta melioracijos griovio apsaugos zona – 5 m nuo griovio šlaito viršutinės briaunos.
Pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 94 str. melioracijos statinių
apsaugos zonose draudžiama: statyti pastatus, sodinti medžius, įrengti dirbtinius vandens
telkinius. Planuojama teritorija melioruota – Æ 75 mm diametro rinktuvais ir Æ 50 mm
diametro drenažo sausintuvais. Vadovaujantis LR Melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr.71-
1326) 5 str. 2. punktu: „Žemės savininkai naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos
statinius remontuoti ir rekonstruoti privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.“ sprendžiama STR statybos projekto rengimo metu rekonstruojant esamą
melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų
žemės sklypų savininkų interesų. Statybos projekto rengimo metu paruošti techninę
sąmatinę dokumentaciją drenažo sistemų pertvarkymui, kad nebūtų pažeistas vandens
režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis. Melioracijos
įrenginiai tvarkomi vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės
priežiūros taisyklės“ nuostatomis. Sprendžiama statybos projekto rengimo metu, STR
nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas.

Susisiekimas. Patekimas į planuojamą teritoriją - esamas, iš vakarinėje pusėje
esančio vietinės reikšmės kelio Nr. KL0260 (kelio apsaugos zona – 10 m )/ D kat.
Spygliuočių g. (atstumas tarp raudonųjų linijų 12 m). Automobilių stovėjimas sprendžiamas
sklypo ribose vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji
pastatai“.

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba
organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų
ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu iki pastatų projektavimo pradžios
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos
darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir
(ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su
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statinio projektuotoju ir (ar)  rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir
(ar)statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų
nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). 

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka
pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų
infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti
žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0003:921; 5510/0003:919; 5510/0003:911; 5510/0003:912;
5510/0003:913; 5510/0003:914; 5510/0003:915; 5510/0003:916; 5510/0003:917;
5510/0003:918; 5510/0003:920) Šakinių k., Dauparų- Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.,

5.2.  Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.
5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės

sklypų pertvarkymo išlaidų.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:
6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis

sąnaudomis;
6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;
6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą

informuoti kitą šalį.
6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir

statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda
planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

6.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo
iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius
gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir
(ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. 
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8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško
šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.
8.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą

30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios
sutartį šalies atlyginti nuostolius.

9.   KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
9.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

9.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys
nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius Jevgenijus Bardauskas

__________________
(parašas)

Planavimo iniciatorius:

__________________
(parašas)
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