
              Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso
inicijavimo tvarkos aprašo
2 priedas

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2026 m.                 d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas
(toliau – planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188773688, adresas – Klaipėdos g. 2,
Gargždai, veikiantis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,
patvirtintus 2024-03-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 ir
UAB „LORGIS“, atstovaujama  (toliau – planavimo
iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią teritorijų planavimo dokumento
sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:195)
Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano, vietovės lygmens
kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, (toliau – teritorijų planavimo dokumentas)
sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Inžineriniai tinklai. Nagrinėjamoje teritorijoje inžinerinė infrastruktūra išvystyta.
Greta planuojamos teritorijos, Juodžemių g. yra pakloti esami vandentiekio, buitinių
nuotekų, elektros bei dujų tinklai. Artimiausi ryšių tinklai – Jurgaičių gatvėje. Pagal
rengiamo projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Šilelių (KL1430)
– Jurgaičių (KL1452) gatvių rekonstrukcijos techninio darbo projekto“ sprendinius,
Jurgaičių g. suplanuoti lietaus nuotekų tinklai. Esant poreikiui, esamų inžinerinių tinklų
rekonstravimas, nauja statyba ar iškėlimas, bei jiems taikomų specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų nustatymas/naikinimas, sprendžiamas atskiru projektu, STR nustatyta
tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.

Vandentiekio tinklai. Prisijungimas numatomas prie esamų centralizuotų
vandentiekio tinklų, esančių Juodžemių g. Pasijungimą į juos spręsti atskiru projektu, STR
nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.

Buitinių nuotekų tinklai. Prisijungimas numatomas prie centralizuotų buitinių
nuotekų tinklų, esančių Juodžemių g. Pasijungimą į juos spręsti atskiru projektu, STR
nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.

Lietaus nuotekų tinklai. Prisijungimas numatomas prie artimiausių planuojamų ar
statomų lietaus nuotekų tinklų. Paviršiniai ir drenažiniai vandenys negali būti šalinami į
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buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų tinklų projektinius sprendinius spręsti atskiru
projektu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.

Melioracija. Planuojama teritorija melioruota, greta teritorijos nutiestas 75 mm
diametro drenažo rinktuvas. Pagal Specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymo 92 str.
drenažo rinktuvams nustatoma 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsauginė
juosta, kurioje draudžiama statyti statinius, sodinti medžius ir krūmus. Tik tiksliai nustačius
(atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos
specialistais, statinius galima statyti arčiau, bet ne mažesniu kaip 2,5 m atstumu nuo
drenažo rinktuvo urbanizuotose ir (ar) urbanizuojamose teritorijose. Esamos drenažo
sistemos gali būti sugadintos dėl statybų, todėl turi būti sudaryta techninė projektinė
dokumentacija, melioracinė sistema išsaugoma arba rekonstruojama iš statytojų lėšų, taip
pat turi būti pertvarkomos drenažo sistemos, kad nebūtų pažeistas vandens režimas
gretimų savininkų žemėse. Numatomas drenažo rinktuvų ir/arba sausintuvų, patenkančių į
užstatymo zoną, perkėlimas, rekonstravimas ar naikinimas, sprendžiamas statinių projektų
rengimo metu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 5 str. 2 p.,
žemės savininkai naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius remontuoti ir
rekonstruoti privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pastaba: statant
naujus statinius, inžineriniai tinklai, trukdantys statinių statybai, turi būti iškelti, spręsti
techninio projekto rengimo metu. 

Susisiekimas. Planuojama teritorija ribojasi su esama Juodžemių gatve (D kat.
gatvė, RL – 12 m, važiuojamosios dalies plotis – 5,5 m). Patekimai į planuojamą teritoriją
numatomi iš Juodžemių gatvės. Automobilių stovėjimo vietų išdėstymas numatomas
sklypo ribose. Tikslus automobilių vietų skaičius, išdėstymas ir parametrai žemės sklype
sprendžiamas techninio projekto rengimo metu vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentele. Pabloginus esamų gatvių/kelių
būklę statybų metu – atkurti iki buvusios kokybės.

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba
organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų
ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu iki pastatų projektavimo pradžios
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos
darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir
(ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su
statinio projektuotoju ir (ar)  rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar)
statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų
nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). 

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka
pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.
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4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų
infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti
žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:195) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

5.2.  Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.
5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės

sklypų pertvarkymo išlaidų.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:
6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis

sąnaudomis;
6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;
6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą

informuoti kitą šalį.
6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir

statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda
planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

6.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo
iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius
gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir
(ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. 

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško
šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.
8.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą

30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios
sutartį šalies atlyginti nuostolius.
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9.   KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
9.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

9.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys
nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius Jevgenijus Bardauskas

__________________
(parašas)

Planavimo iniciatorius:
UAB „LORGIS“ 

__________________
(parašas)
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