
              Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso
inicijavimo tvarkos aprašo
2 priedas

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2026 m.                 d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas
(toliau – planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188773688, adresas – Klaipėdos g. 2,
Gargždai, veikiantis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,
patvirtintus 2024-03-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 ir

(toliau – planavimo iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią
teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:1261;
5528/0004:1260) Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano,
vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, (toliau – teritorijų
planavimo dokumentas) sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Inžineriniai tinklai. Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie
patvirtintu detaliuoju planu, suplanuotų kvartalo vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų.
Esami inžineriniai tinklai, kurie patenka į numatomą užstatyti zoną, turi būti iškeliami
(sprendžiama techniniu projektu). Inžinerinių tinklų tiesimo metu nepabloginti esamų gatvių
dangos kokybės, pabloginus - atstatyti. Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami techninio
projekto rengimo metu. 

Vandentiekio tinklai. Prisijungimas numatomas iš gyvenamųjų namų kvartalo
vandentiekio tinklų (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR numatyta tvarka).

Nuotekų tinklai. Prisijungimas numatomas prie gyvenamųjų namų kvartalo buitinių
nuotekų tinklų (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR numatyta tvarka).

Lietaus nuotekų tinklai. Prisijungimas numatomas prie gyvenamųjų namų kvartalo
lietaus nuotekų tinklų (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR numatyta
tvarka). 

Melioracija. Sklypai melioruoti. Bendru atveju melioracijos statiniai sugadinti statybų
metu atstatomi arba pertvarkomi užsakovo lėšomis, kad nebūtų pažeistas vandens
režimas gretimuose sklypuose. Techninio projekto rengimo metu drenažo rinktuvų vietos
tikslinamos pagal faktą, jiems patenkant į užstatymo zoną, iškeliami. Melioracijos įrenginiai
tvarkomi vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2008-04-16 įsakymu Nr. 3D-218 ,,Dėl
melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statinių techninės
priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.46-1738). Vadovaujantis LR žemės ūkio
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ministro 2008-04-16 įsakymu Nr. 3D-218 patvirtintų Melioracijos techninio reglamento
MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklių (toliau – Taisyklės)
53 punktu, valstybei nuosavybės teise priklausantiems ir bendro naudojimo drenažo
rinktuvams nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsauginė juosta,
kurioje draudžiama statyti statinius, sodinti medžius ir krūmus. Tik tiksliai nustačius
(atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos
specialistais, statinius galima statyti arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo
drenažo rinktuvo (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka,
gavus technines sąlygas). Pertvarkoma teritorija iš vakarų ribojasi su esamu melioracijos
grioviu, kuriam naikinama paviršinių vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos, kadangi
esantis melioracijos griovys neatitinka upės statuso ir nėra įtrauktas į Lietuvos upių
registrą. Melioracijos grioviui nustatoma apsaugos zona – 15 m.

Susisiekimas. Planuojama teritorija yra Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje,
Klaipėdos rajone. Susisiekimo sistema esama, suplanuota 2014-05-15 įsakymu Nr. AV-
1150 patvirtintu detaliuoju planu. Į planuojamą teritoriją patenka iš D kat. Krūmų gatvės,
kurios atstumas tarp raudonųjų linijų 12 m. Rengiamu projektu susisiekimo sistemos
sprendiniai nekeičiami. Automobilių parkavimas numatomas sklypų ribose. Automobilių
stovėjimo vietų skaičius ir konkrečios vietos sprendžiamos techniniu projektu. Stovėjimo
vietų kiekis turi atitikti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“ XIII sk. 30 lentelės reikalavimus. Įvažiavimų į sklypus vietos tikslinamos
techninio projekto rengimo metu. Pabloginus esamų gatvių/kelių būklę statybų metu -
atkurti iki buvusios kokybės.

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba
organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų
ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu iki pastatų projektavimo pradžios
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos
darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir
(ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su
statinio projektuotoju ir (ar)  rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar)
statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų
nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). 

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka
pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų
infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 
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5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti
žemės sklypus (kad. Nr. 5528/0004:1261; 5528/0004:1260) Bruzdeilyno k., Kretingalės
sen., Klaipėdos r. sav.

5.2.  Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.
5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės

sklypų pertvarkymo išlaidų.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:
6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis

sąnaudomis;
6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;
6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą

informuoti kitą šalį.
6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir

statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda
planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

6.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo
iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius
gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir
(ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. 

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško
šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.
8.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą

30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios
sutartį šalies atlyginti nuostolius.
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9.   KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
9.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

9.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys
nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius Jevgenijus Bardauskas

__________________
(parašas)

Planavimo iniciatorius:

__________________
(parašas)
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