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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2026 m.                 d. Nr.

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas

(toliau – planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188773688, adresas – Klaipėdos g. 2,

Gargždai, veikiantis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,

patvirtintus 2024-03-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 ir

UAB „Transketa“, atstovaujama direktoriaus Gailučio Paulausko (toliau – planavimo

iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią teritorijų planavimo dokumento

sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:165)

Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano, vietovės lygmens

kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, (toliau – teritorijų planavimo dokumentas)

sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI

REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Inžinerinė ir socialinė infrastruktūra. Teritorija inžineriškai įrengta. Teritorijoje yra

esami vandentiekio, ryšių, elektros tinklai.

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. Planuojamam komercinės paskirties

pastatui/ams bus numatytas prisijungimas prie artimiausių centralizuotų vandentiekio ir

buitinių nuotekų tinklų. Tam tikslui bus gautos AB "Klaipėdos vanduo" prisijungimo

sąlygas. Lietaus ir paviršiniai vandenys nebus nuvedami į buitinių nuotekų tinklus.

Melioracija. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas numato Melioruotos

žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis). Melioracijos

statinių apsaugos zonose draudžiama:1) statyti pastatus; 2) sodinti medžius; 3) įrengti

dirbtinius vandens telkinius. Valstybei nuosavybės teise priklausantiems ir bendro

naudojimo drenažo rinktuvams nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos

apsauginė juosta, kurioje draudžiama statyti statinius, sodinti medžius ir krūmus. Tik tiksliai

nustačius (atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės

melioracijos specialistais, statinius galima statyti arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu

nuo drenažo rinktuvo. Melioracijos statiniai, sugadinti statybų metu, bus atstatomi arba

pertvarkomi užsakovo lėšomis, kad nebūtų pažeistas vandens rėžimas gretimuose

sklypuose. Drenažo sistema pertvarkoma taip, kad nebūtų pažeistas vandens režimas

gretimų savininkų žemėse. Visi drenažo atstatymo ir pertvarkymo darbai vykdomi savo

lėšomis. Kai drenažo rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trąsos,

Elektroninio dokumento nuorašas



2

moliniai drenažo vamzdeliai keičiami neperforuotais plastikiniais vamzdžiais po 5 metrus į

abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Draudžiama nevalytas nuotekas išleisti į

drenažo sistemas.

Susisiekimo komunikacijos. Susisiekimo sistema esama, patekimas iš Aukštkiemių

gatvės. Patekimas į sklypą įrengiamas sklypo/ų savininko/ų lėšomis. Techninio projektui

rengti bus gautos sąlygos.

Triukšmo valdymas. Planuojamoje teritorijoje kelių transporto sukeliamas

triukšmas neviršys ribinių verčių pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”. Gyvenamos

paskirties pastatai neplanuojami. Planuojami komercinės paskirties pastatai.

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba

organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų

ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu iki pastatų projektavimo pradžios

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos

darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir

(ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su

statinio projektuotoju ir (ar)  rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar)

statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų

nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). 

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka

pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų

infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti

žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:165) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,

detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000378, sprendinius.

5.2.  Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.

5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės

sklypų pertvarkymo išlaidų.
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6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:

6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis

sąnaudomis;

6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;

6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą

informuoti kitą šalį.

6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir

statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda

planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

6.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo

iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius

gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir

(ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų

nustatyta tvarka. 

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško

šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.

8.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą

30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios

sutartį šalies atlyginti nuostolius.

9.   KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

9.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo

proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

9.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys

nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos

įstatymų nustatyta tvarka.
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Planavimo organizatorius:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos

direktorius Jevgenijus Bardauskas

__________________

(parašas)

Planavimo iniciatorius:

UAB „Transketa“, atstovaujama

direktoriaus Gailučio Paulausko

__________________

(parašas)
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