
              Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso
inicijavimo tvarkos aprašo
2 priedas

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2026 m.                 d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas
(toliau – planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188773688, adresas – Klaipėdos g. 2,
Gargždai, veikiantis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,
patvirtintus 2024-03-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 ir

(toliau – planavimo
iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią teritorijų planavimo dokumento
sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:999;
5558/0005:1077; 5558/0005:1078) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo
plano, vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, (toliau – teritorijų
planavimo dokumentas) sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Numatomų inžinerinių tinklų išdėstymas – planuojami objektai bus jungiami prie
esamų vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklų, ryšių tinklų bei elektros
kabelių linijų pagal atitinkamų žinybų išduotas prijungimo technines sąlygas. Inžinerinių
tinklų sprendiniai bus tikslinami inžinerinių tinklų techninių projektų rengimo metu pagal
tinklų savininkų išduotas technines sąlygas.

Šalia planuojamos teritorijos yra esami vandentiekio, nuotekų bei lietaus nuotekų
tinklai.

Vandentiekio ir nuotekų tinklai – detaliuoju planu numatoma vandentiekio tinklų
pajungimo galimybė į šalia planuojamos teritorijos esančius tinklus.

Numatoma buitinių nuotekų nuvedimo į šalia planuojamos teritorijos esančius
tinklus galimybė.

Lietaus nuotekų tinklų nuvedimas numatomas į centralizuotus tinklus planuojamus
šalia planuojamos teritorijos.

Klojant naujus inžinerinius tinklus, nepažeisti esamų tinklų, o pažeidus – atstatyti.
Įrengus naujus inžinerinius tinklus, būtina tikslinti sklypų kadastrinius duomenis, įvedant
naujus apribojimus. 

Aptarnaujančių gatvių ir pagalbinių gatvių trasų išdėstymas – aptarnaujančios
gatvės neplanuojamos. Detaliojo plano susisiekimo sistemos sprendiniai rengiami
atsižvelgiant į esamą gatvių tinklą. Į formuojamus žemės sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 patenkama
iš šiaurinėje planuojamos teritorijos pusėje esančios D kategorijos Žuvininkų gatvės
(atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 15 metrų). Įrengus Medinavos gatvę, į sklypus
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galimas patekimas ir iš Medinavos gatvės (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 15
metrų). Numatyti įvažiavimai į planuojamą teritoriją gali būti nežymiai tikslinami, neatliekant
detaliojo plano koregavimo procedūrų. Gatvės sprendiniai už planuojamos teritorijos ribų
yra rekomendacinio pobūdžio.

Ypatingų inžinerinių statinių išdėstymas – ypatingi inžineriniai statiniai
neplanuojami. 

Fizikinės taršos susidarymas - triukšmo, vibracijos ir šviesos - numatomas dėl
padidėjusio transporto srauto, tačiau neviršijantis ribinių verčių, nes rengiant pastatų
techninius projektus bus užtikrinti akustinio triukšmo lygio, vibracijos bei taršos
reikalavimai. Cheminės taršos (oro) padidėjimas numatomas neviršijantis ribinių verčių
pagal HN 35:2007 “Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore”. Cheminės taršos susidarymas (dirvožemio, vandens teršalų,
nuosėdų) taip pat numatomas kadangi planuojamas inžinerinių tinklų pasijungimas į
centralizuotus tinklus (vandentiekio, lietaus, buitinių nuotekų). Poveikis gyvenamajai zonai
ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės ir cheminės taršos – nenumatomas, kadangi dėl
planuojamos ūkinės veiklos padidėjęs transporto keliamas triukšmas ir oro užterštumas
norminių verčių neviršys.

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba
organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų
ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu iki pastatų projektavimo pradžios
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos
darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir
(ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su
statinio projektuotoju ir (ar)  rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar)
statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų
nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). 

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka
pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų
infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS
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5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti
žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:999; 5558/0005:1077; 5558/0005:1078) Trušelių k.,
Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

5.2.  Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.
5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės

sklypų pertvarkymo išlaidų.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:
6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis

sąnaudomis;
6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;
6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą

informuoti kitą šalį.
6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir

statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda
planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

6.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo
iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius
gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir
(ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. 

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško
šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.
8.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą

30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios
sutartį šalies atlyginti nuostolius.

9.   KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
9.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

9.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys
nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
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Planavimo organizatorius:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius Jevgenijus Bardauskas

__________________
(parašas)

Planavimo iniciatorius:
 

__________________
(parašas)
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