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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2026 m.                 d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas
(toliau – planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188773688, adresas – Klaipėdos g. 2,
Gargždai, veikiantis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,
patvirtintus 2024-03-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 ir

(toliau – planavimo iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią
teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:274) Ketvergių
k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano, vietovės lygmens kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento, (toliau – teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių įgyvendinimo
tvarkos ir sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Inžineriniai tinklai. Nagrinėjamoje teritorijoje inžinerinė infrastruktūra nėra
pakankamai išvystyta. Centralizuoti inžineriniai vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai
suplanuoti Ketvergių gyvenvietės aplinkos susisiekimo sistemos bei inžinerinės
infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendiniais. Taip pat, planuojamas žemės
sklypas ribojasi su teritorija, kuriai detaliuoju planu, patvirtintu Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos 4 šaukimo Tarybos 10 posėdžio 2000-12-28 sprendimu Nr. 174,
suplanuoti inžineriniai tinklai (vandentiekio, buitinių nuotekų) bei šių sprendinių pagrindu
buvo parengtas 2007 m. „Vandentiekio, buitinių nuotekų, vidaus kelio projektai individualių
gyvenamųjų namų statybos kvartalui Ketvergių kaimas, Dovilų seniūnija“ techninis
projektas. Inžinerinių tinklų pajungimas planuojamas prie ankščiau suplanuotų ir techninių
projektu suprojektuotų inžinerinių tinklų pagal koreguojamo detaliojo plano sprendinius.
Pasijungimo vieta tikslinama atskirais projektais. Esant poreikiui, esamų inžinerinių tinklų
rekonstravimas, nauja statyba ar iškėlimas, bei jiems taikomų specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų nustatymas/naikinimas, sprendžiamas atskiru projektu, STR nustatyta
tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.

Vandentiekio tinklai. Prisijungimas numatomas prie ankščiau suplanuotų
vandentiekio tinklų Miško g. Pasijungimą į juos spręsti atskiru projektu, STR nustatyta
tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.

Buitinių nuotekų tinklai. Prisijungimas numatomas prie ankščiau suplanuotų buitinių
nuotekų tinklų Miško g. Pasijungimą į juos spręsti atskiru projektu, STR nustatyta tvarka,
gavus technines prisijungimo sąlygas.
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Lietaus nuotekų tinklai. Prisijungimas numatomas prie artimiausių planuojamų ar
esamų lietaus nuotekų tinklų. Paviršiniai ir drenažiniai vandenys negali būti šalinami į
buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų tinklų projektinius sprendinius spręsti atskiru
projektu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.

Dujų tinklai. Detaliuoju planu prisijungimas neplanuojamas. Naujojo vartotojo dujų
įrenginių prijungimas prie elektros tinklų sprendžiamas techninio projekto metu, STR
nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.

Melioracija. Planuojama teritorija melioruota. Esamos drenažo sistemos gali būti
sugadintos dėl statybų, todėl turi būti sudaryta techninė projektinė dokumentacija,
melioracinė sistema išsaugoma arba rekonstruojama iš statytojų lėšų, taip pat turi būti
pertvarkomos drenažo sistemos, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų savininkų
žemėse. Numatomas drenažo rinktuvų ir/arba sausintuvų, patenkančių į užstatymo zoną,
perkėlimas, rekonstravimas ar naikinimas, sprendžiamas statinių projektų rengimo metu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 5 str. 2 p., žemės savininkai
naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius remontuoti ir rekonstruoti privalo
Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pastaba: statant naujus statinius,
inžineriniai tinklai, trukdantys statinių statybai, turi būti iškelti, spręsti techninio projekto
rengimo metu. 

Susisiekimas. Planuojama teritorija ribojasi su esama Miško gatve (D kat. gatvė, RL
– 12,5 m, važiuojamosios dalies plotis – 6 m). Miško gatvė suplanuota ankstesniu
detaliuoju planu jau įrengta, ir jos plotis yra pakankamas D kat. gatvei keliamus
reikalavimus įgyvendinti. Patekimai į planuojamą teritoriją numatomi iš Miško gatvės.
Automobilių stovėjimo vietų išdėstymas numatomas sklypo ribose. Tikslus automobilių
vietų skaičius, išdėstymas ir parametrai žemės sklype sprendžiamas techninio projekto
rengimo metu vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
Bendrieji reikalavimai“ 30 lentele. Pabloginus esamų gatvių/kelių būklę statybų metu –
atkurti iki buvusios kokybės.

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba
organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų
ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu iki pastatų projektavimo pradžios
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos
darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir
(ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su
statinio projektuotoju ir (ar)  rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar)
statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų
nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). 
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3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka
pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų
infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų. 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti
žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:274) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,
detalųjį planą.

5.2.  Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.
5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės

sklypų pertvarkymo išlaidų.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:
6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis

sąnaudomis;
6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;
6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą

informuoti kitą šalį.
6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir

statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda
planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau. 

6.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo
iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius
gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir
(ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. 

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško
šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.
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8.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą
30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios
sutartį šalies atlyginti nuostolius.

9.   KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
9.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

9.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys
nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius Jevgenijus Bardauskas

__________________
(parašas)

Planavimo iniciatorius:

__________________
(parašas)
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